



ZP-331-4/2022

Bydgoszcz, 05.08.2022 r.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową**”, wpłynęły pytania/wnioski:

PYTANIE 1:

W związku z brakiem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania oraz trwającym okresem urlopowym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 9 września.

PYTANIE 2:

W związku z zapowiadaną w odpowiedziach zbiorczą rewizją tabel przedmiarowych uwzględniających wszystkie odpowiedzi na pytania Generalnych Wykonawców uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert po opublikowaniu tego materiału. Prośbę tą uzasadniamy tym faktem, że ofertę należy złożyć na ponad 2tyś pozycji, których nie wolno modyfikować a zarazem za niewypełnienie choćby jednej cen jednostkowej będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

PYTANIE 3:

W związku z tym, że w postępowaniu obowiązujące jest wynagrodzenie kosztorysowe a Wykonawca sporządza kosztorysy na bazie przedmiarów otrzymanych od zamawiającego mając na uwadze odpowiedź Zamawiającego z dnia 29.07.2022 iż w najbliższym terminie **prześle poprawiony Przedmiar Oferenci nie mogą przygotowywać kosztorysów ofertowych**.

Dopiero po otrzymaniu nowych przedmiarów Wykonawcy będą mogli przystąpić do ich ostatecznego sporządzenia zgodnie z załącznikiem nr 10. Nie można wykluczyć iż do nowych przedmiarów Oferenci nie będą mieli uwag i konieczne będzie ich wyjaśnienie.

Dlatego też oferenci muszą mieć odpowiedni czas na zapoznanie się z nowym przedmiarem robót i sporządzenie kosztorysu na jego podstawie.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 pkt. 5 *Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do przedmiaru robót oraz nie może pominąć żadnej pozycji przedmiarowej. W przypadku dokonania takich zmian przez wykonawcę, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 223 i 226 Pzp.*

Nadmieniamy, że obecny okres urlopowy wpływa na utrudniony kontakt z podwykonawcami i dostawcami oraz problemy w pozyskaniu ofert.

Zależy nam na sporządzeniu rzetelnej i konkurencyjnej oferty nie obciążonej błędem formalnym.

Prosimy więc o przesunięcie terminu składania ofert o około dwa tygodnie przy zapewnieniu odpowiedniego czasu na przygotowanie kosztorysów po otrzymaniu nowych przedmiarów.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przychyliając się do wniosków informuje, że:

I. zmianie ulega punkt XIX.1 SWZ na:

1. **Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.01.2023 r., (120 dni) przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**

II. zmianie ulega punkt XXII.1 SWZ na:

1. Termin złożenia oferty **05.09.2022 r. godz. 10:00.**

III. zmianie ulega punkt XXII.3 SWZ na:

1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w **05.09.2022 r. godz. 13:00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający jedocześnie informuje, że terminy powyższe są terminami ostatecznymi.

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery

mgr inż. Wojciech Bartczak