/8N

(3% | WOIEWODZIWO L 0
| KUIAWSKO-POMORSKIE P11 | .]“ﬂ”
g | Mo

N OPERA NOVA BYPbObosSze z

ZP-331-4/2022 Bydgoszcz, 04.07.2022 1.

Szanowni Pafistwo!
W zwiazku z ogloszeniem przetargu nieograniczonego na , Rozbudowa Opery Nova
w Bydgoszezy o IV krag wraz z infrastrukturg parkingows”, wplynely pytania/wnioski:
PYTANIE 1:
Prosze o potwierdzenie, ze w czasie trwania gwarancji koszty wymiany materialow
eksploatacyjnych oraz serwisowania ponosi Zamawiajacy.

ODPOWIEDZ;:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w okresie trwania gwarancji koszty wymiany materiatow
eksploatacyjnych oraz serwisowania ponosi Zamawiajacy.

PYTANIE 2:
Proszg o udostepnienie aktualnej decyzji o pozwoleniu na budowe.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy udostepni na stronie BIP Opery Nova decyzje o pozwoleniu na budowe.

PYTANIE 3:

Prosze o udostepnienie dokumentacji geologicznej. Brak wskazanej dokumentac;ji
uniemozliwia nalezyta wyceng robot ziemmych zwigzanych z wykonaniem zewngtrznych
instalacji sanitarnych.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy udostepni na stronie BIP Opery Nova dokumentacje geologiczna:
a) Dokumentacja badan podtoza gruntowego — marzec 2019
b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska — czerwiec 2019
¢) Geotechnika —31.07.2019
d) Geotechnika Zabezpieczenie wykopow — listopad 2019

PYTANIE 4:

Prosze¢ o udostepnienie dokumentacji dotyczacej pompowan.
ODPOWIEDZ:

Nie istnieje dokumentacja dotyczaca pompowari.
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PYTANIE 5:

Prosz¢ o udostepnienie zg0d sSrodowiskowych oraz pozwolen wodnoprawnych.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy udostepni na stronie BIP Opery Nova:

a) Decyzjao srodowiskowych uwarunkowaniach NR WZR/ 158/2017.

b) Decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni W Chojnicach znak
GD.ZUZ.1.421.BD.35.2019.ZM z dnia 02.07.2019 r.

¢) Decyzja Dyrektora Zarzagdu Zlewni w Chojnicach o udzieleniu pozwolenia wodno-
prawnego znak GD.ZUZ.1.4210.BD.44.20217ZM z dnia 26.04.2021 T

d) Stanowisko projektanta z dnia 10.05.2021 dot. decyzji wodno-prawnej.

e) Operat wodno-prawny_drenaz_ XI1.2020 r.

f) Operat zagrozenia powodziowego.

PYTANIE 6:

Zgodnie z pkt E 00.05.04 Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej w dalszej tresci ~STWIORB”), ,,Wentylatory, pompy oraz silniki elektryczne powinny
miec trwale przymocowang tabliczke znamionowq blachy, podajgcq: a. nazwe producenta,
b. charakterystyke lechniczng urzgdzenia, c. date produkcji i numer kolejny wyrobu, d. znak
kontroli technicznej”.

Wykonawca wskazuje, ze wymog oznakowania za pomocg tabliczki wykonanej z blachy
ogranicza dostepne na rynku instalacje oraz urzadzenia. Wykonawca wnosi o dopuszczenie
mozliwosci oznakowania instalacji oraz urzadzen w inny sposob np. naklejka, nadruk,
wytloczenie itp.

ODPOWIEDZ:

Podtrzymujemy zapis w dokumentacji

PYTANIE 7:
W pkt E 00.05.03 STWIORB zamieszczono w czesei wykluczajgce sie postanowienia:
— wArmaturg w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostgpnych;,
umozliwiajqcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje”;
= .Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwosci ustawié w takim
polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie Pionowej
przechodzqcej przez os przewodu”.

Wykonawca wnosi 0 sprostowanie.
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ODPOWIEDZ:

Nie ma sprzecznosci w obydwu sformutowaniach.

PYTANIE 8:

W $wietle norm dotyczacych materiatow parametry wskazane w pkt E 04.06.02 STWIORB
(Dopuszczalne tolerancje i wymagania) sa niemozliwe do osiggnigcia. Wykonawca wnosi o
wyjasnienie.

ODPOWIEDZ:

Dopuszczalne tolerancje i wymagania stosowaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2015.

PYTANIE 9:

Wykonawca wnosi o okreslenie maksymalnego poziomu glosnosci dla urzadzen. Wskazanie
parametru pozwoli na wlasciwy dobér urzadzen.

ODPOWIEDZ:

Poziomy glosnosci zostaly zawarte i uwzglednione w projekcie akustyki

PYTANIE 10:

Projekt wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepla
technologicznego (CT) przewiduje laczenie przewoddw poprzez spawanie lub polgczenia
kohierzowe. Wykonawca wnosi o dopuszczenie taczenia rowkowanego. Wskazana metoda jest
powszechnie stosowana w instalacjach przemystowych z uwagi na niezawodnogé i wigkszg
wydajno$¢ montazu w poréwnaniu z polaczeniami spawanymi.

ODPOWIEDZ:

Nalezy wykonaé zgodnie z projektem, tj. polgczenia spawane i kotnierzowe.

PYTANIE 11:

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykorzystania elementéw istnicjacego wezla
cieplnego (np. rozdzielacze armatura zaporowa itp.) do wykorzystania przy zabudowie nowego
wezta?

ODPOWIEDZ:

Nie przewiduje sie wykorzystania elementéw istnicjgcego wezta.
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PYTANIE 12:

Wykonawca wnosi o wskazanie protokotu komunikacji oraz parametréw udostepniania
glowicy termicznej do BMS.

ODPOWIEDZ:

Glowica zasilanie 24vdc

protokét: bacnet ms/tp lub bacnet ip

PYTANIE 13:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wszystkie grzejniki majg byé wyposazone w glowice
termiczne komunikujgce si¢ z BMS.

ODPOWIEDZ:

Potwierdzamy, ze wszystkie grzejniki maja byé wyposazone w glowice termiczne
komunikujace sie¢ z BMS"

PYTANIE 14:

Ze wzgledu na ztozony oraz skomplikowany charakter przedsiewzigeia inwestycyjnego
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o udostepnienie modelu 3D budynku w formacie .IFC.
ODPOWIEDZ:

Nie dysponujemy takim modelem

PYTANIE 15:

Proszg o okreslenie przyblizonych terminéw, podanych od dnia zawarcia umowy, w ktorych
Wykonawea powinien udostepni¢ obiekt dla dostawcow wyposazenia opisanego w § 2 ust. 12
projektu umowy.

ODPOWIEDZ:

Przyblizone terminy udostepnienia obiektu dla dostawcow wyposazenia opisanego w § 2 ust.
12 projektu umowy zostaly okreslone w Harmonogramach rob6t opublikowanych w Opisie
przedmiotu zamoéwienia Zatgcznik 2A.
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PYTANIE 16:

Proszg o potwierdzenie, ze w momencie podpisania umowy z Wykonawea (lub podanie
terminu) teren istniejacego parkingu bedzie wolny od najemcéw i ruchomosci (wiat, budek
itp.).

ODPOWIEDZ:

Potwierdzamy, ze w momencic podpisania umowy z Wykonaweg (lub podanie terminu) teren
istniejgcego parkingu bedzie wolny od najemcéw i ruchomosci (wiat, budek itp.).

PYTANIE 17:

Prosz¢ o udostepnienie pisma nr 8706/K1/2019 dotyczacego infrastruktury teletechnicznej
MON.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy udostepni na stronie BIP Opery Nova pismo 8706/K1/2019 dotyczace
infrastruktury teletechnicznej MON,

PYTANIE 18:

Proszg o dotaczenie rysunkow zbrojeniowych dla $cian szczelinowych.

ODPOWIEDZ:

Zbrojenie zalezne jest od przyjetej przez wykonawce technologii. szczegélowe rysunki

zbrojenia powinien przygotowaé wykonawca po wyborze technologii.

PYTANIE 19:

Prosz¢ o udostepnienie projektu uszczelnien plyty fundamentowej — szczegolnie styku
ze Scianami. Ponadto prosze o informacje, w ktérym miejscu kosztorysu uja¢ te pozycje.
ODPOWIEDZ:

Rozwigzanie techniczne uszczelnienia styku plyty fundamentowej ze $cianami zalezy od

przyjetej technologii prowadzenia robt fundamentowych

PYTANIE 20:

Prosze o okreslenie rodzaju izolacji przeciwwodnej plyty fundamentowej oraz o informacje,

w ktorej pozycji ujaé ja w kosztorysie.
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ODPOWIEDZ:

Dla zapewnienia szczelnosci nalezy wykona¢ izolacje powlokowa o wlasciwosciach

wulkanizujacych z betonem: pozycja: ufozenie membrany przeciwwodnej

PYTANIE 21:

Dotyczy przedmiaru ,, IV krag — rachunek nr 17, Dziat 1.Roboty ziemne — pozycja nr 2.
Prosz¢ o informacje jakich robot dotyczy pozycja ,,Mechaniczne profilowanie i
zageszcezenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV>?
Zastosowano KNR z katalogu robét drogowych, a dziat dotyczy wykopéw pod budynek.

ODPOWIEDZ:

Mechaniczne zageszczenie podioza przyjeto przez analogi¢ dla rob6t drogowych

PYTANIE 22;
Prosze o informacje, czy plyte fundamentowa wykonaé z betonu C30/37 W8, czy C30/37 W107?
ODPOWIEDZ:

Beton ¢30/37 zabezpieczony izolacja powlokowa, klasa min. w8.

PYTANIE 23:

Prosz¢ o weryfikacje i aktualizacje przedmiaréw z uwagi na zastosowanie jednej pozycji
dotyczacej shupéw zelbetowych, a podzielenie ich w projekcie na 2 rodzaje z uwagi na inng
klas¢ betonu. Nie ma mozliwosci ustalenia w tym przypadku jednej ceny jednostkowej w
kosztorysie ofertowym.

ODPOWIEDZ:

Nalezy wycenié zgodnie z dokumentacjg projektowa

PYTANIE 24:

Proszg o informacje jaki zakres robot wac w pozycji nr 57 przedmiaru 1V Krag — rachunek nr
17 - Montaz plyt prefabrykowanych gr. 8 cm. Prosz¢ o udostepnienie rysunkéw stropéw
prefabrykowanych.
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ODPOWIEDZ:
Strop zelbetowy gr. 8 cm nie jest stropem prefabrykowanym (pomytka drukarska w
przedmiarze)
PYTANIE 25:

Na rysunku PZT znajduje si¢ rampa podnoszona. Brak jej jednak w przedmiarach robét.
Czy ten element nalezy uja¢ w ofercie? Jezeli tak, to w jakiej pozycji?
ODPOWIEDZ:

Rampa podnoszona uwidoczniona na PZT oraz np. rzucie architektonicznym K-1 nie jest objeta
zamowieniem i bedzie dostarczona w ramach dostaw »Mechanika sceny”.

PYTANIE 26:

Dotyczy rysunku 12 SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
ROZWIAZANIE DOCELOWE.

Proszg o informacje, czy plyty betonowe nad garazem majg by¢ oddzielone czarnym pasem z
granitu co kazda warstwa?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z dokumentacja proj ektowa - detale posadzek

PYTANIE 27:

Dotyczy rysunku 1.2 SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
ROZWIAZANIE DOCELOWE.

Prosz¢ o informacje, czy plyty betonowe nad garazem to prefabrykowane elementy dostepne
w sprzedazy, czy elementy, ktdre nalezy wykonaé na potrzeby projektu? Prosze o podanie
przyktadowej nazwy produktu referencyjnego, wymiaréw formatu plyty, grubosci. Wedhig
Wwyzej przytoczonego rysunku plyty te majg wymiar 250 x 100 cm.

ODPOWIEDZ:

Zaprojektowane plyty 250x100cm sg prefabrykowane i dostepne na rynku.
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PYTANIE 28:

Proszg o udostgpnienie detalu koszy na smieci.

ODPOWIEDZ:

Szczegolowe zagospodarowanie terenu nie zawiera koszy na $mieci; konieczne jest ich

doprojektowanie w dokumentacji warsztatowej posadzki

PYTANIE 29:

Dotyczy przedmiaru ,,Garaz — rachunek nr 17 pozycja 86 - Ulozenie utwardzacza
powierzchniowego do betonu. Prosz¢ o informacje jakiego zakresu dotyczy ta pozycja?
Jakg powierzchnig nalezy zaimpregnowaé?

ODPOWIEDZ:

Dotyczy utwardzenia pow. betonowych kladki rowerowej i pieszej.

PYTANIE 30:

Dotyczy przedmiaru ,,Garaz — rachunek nr 17 pozycja 79 - Nawierzchnia z kostki kamiennej
granitowej o wysokosci 10 cm na podsypce zwirowej nowe;j. Prosze o wskazanie na rysunku
miejsca, w ktérym wystepuje ten rodzaj nawierzchni.

ODPOWIEDZ:

Opaski granitowe przy kraweznikach ul. focha i Karmelickiej, rys:1.2, 1.4,

PYTANIE 31:

Dotyczy rysunku 1.2 SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
ROZWIAZANIE DOCELOWE. Kolorem niebieskim zaznaczono nawierzchnie z kostki
granitowej

do odtworzenia. Prosze o informacje, w ktorej pozycji w kosztorysie nalezy uja¢ ten zakres.
ODPOWIEDZ:

W pozycji roboty rozbidrkowe.
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PYTANIE 32:

Czy Zamawiajacy wyraza zgodeg na zastosowanie lawek zewnetrznych z betonu o wysokich
walorach estetycznych bez elementéw z blachy stalowej konstrukcyjnej? Proponowane
rozwiazanie nie jest dostepne u zadnego z renomowanych producentéw malej architektury.
ODPOWIEDZ:

Powinien to by¢ element wykonany na indywidualnie zaméwienie i tak nalezy go wycenic.

PYTANIE 33:

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci migdzy:

— Zgodniez § 26 ust. 1 lit. 1 projektu umowy, ,.a) za roboty dotyczqce IV kregu Opery Nova
wraz z wszystkimi robotami zwigzanymi z ingerencjg w instalacje i pomieszczenia
istniejqcego gmachu Opery Nova, a takze zakoriczeniem wszystkich robét zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu w obrebie IV kregu Opery w wysokosci netto ... z1 (stownie:
... Zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... I (stownie: ... zlotych), co lgcznie
z  podatkiem VAT  stanowi  kwote  brutto w wysokosci . zt
(stownie: ....... zlotych); b) za roboty dotyczgce garazu podziemnego wraz z drogami
komunikacyjnymi umozliwiajgcymi uzythowanie oraz elementami komunikacji do starej
czgsci gmachu operowego dla kierowcéw i pasazerow  korzystajgcych z garazu
podziemnego w wysokosci netto ... z} (stownie: ... zlotych), co lgcznie z podatkiem VAT
stanowi kwote brutto w wysokosci ... z1 (stownie: ...... zlotych)”.

— Zgodnie z roz. VIII pkt 1 Specyfikacji Warunkéw Zamobwienia, ,.Zamawiajgcy wymaga
wykonania zaméwienia w terminie liczonym od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego: 1) 28 miesiecy dia robét dotyczqcych 1V kregu Opery Nova,
2) 22 miesigce dla robot dotyczgcych garaiu podziemnego wraz z zakonczeniem
wszystkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (termin moze ulec zmianie
wraz z zadeklarowanym w ofercie przez wykonawce, zgodnie z kryterium termin wykonania
garazu)”.

— Czy zakonczonym etapem inwestycji jest wykonanie garazu podziemnego wraz
z zagospodarowaniem terenu, czy tez zagospodarowanie terenu nalezy traktowaé jako

czgs¢ etapu dotyczacego robdt budowlanych zwigzanych z budowa IV kregu?
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— Czy skrécenie terminu wykonania garazu dotyczy¢ bedzie réwniez skrécenia terming na
wykonanie zagospodarowania terenu?

ODPOWIEDZ:

W zwigzku z podniesionymi niejasno$ciami Zamawiajacy modyfikuje zapis punktu 3.1. lit b)

Zakacznika nr 6 do SWZ na tresé nastepujacg :

. dla garazu podziemnego wraz z drogami komunikacyjnymi umozliwiajgcymi ich uzytkowanie

oraz elementami komunikacji dla kierowcéw i pasazerow korzystajqcych z garazu podziemnego

- J— tygodni/miesiecy.”

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze zapisy pkt.26.1.1. Zatacznika nr 6 do SWZ, dotycza
wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z przedmiarami dotyczgcymi TV krggu Opery oraz garazu

podziemnego.

Skrocenie terminu wykonania garazu odnosi si¢ do samego garazu wraz z elementami
komunikacji dla kierowcéw i pasazerow korzystajacych z garazu, a nie dotyczy elementow
zagospodarowania terenu nad garazem ujetym w dziale 5 przedmiaru robét (POSADZKINAD
GARAZEM TG1, TG2,TG3, T3), pozycje od 68 do 86. Skrécenie terminu nie dotyczy

zagospodarowania terenu usytuowanego nad garazem.

Zagospodarowanie terenu nalezy traktowaé jako czes¢ etapu dotyczacego robét budowlanych

zwigzanych z budowg IV kregu.

PYTANIE 34:

Prosze o potwierdzenie, ze bieg termindéw zakoficzenia robot rozpoczyna si¢ od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Potwierdzamy, ze bieg terminéw zakoficzenia robét rozpoczyna si¢ od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy.

PYTANIE 35:

Dotyczy § 10 ust. 51 11 projektu umowy — Prosze¢ o potwierdzenie, ze wskazane postanowienia
dotycza wylacznie umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Watpliwosci budzg pojecia »Podwykonawcy” oraz ,,Umowy o podwykonawstwo™ uzyte we
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wskazanym postanowieniu, a ktdre zostaly zdefiniowane przez Zamawiajacego w § 1 ust. 2
projektu umowy.
ODPOWIEDZ:

Domniemajgc, ze zapytanie odnosi si¢ do pkt. 10.5., 10.11 oraz zdefiniowanych w pkt.1.2.26 i
pkt.1.2.42. projektowanych postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego Zatacznik
nr 6 do SWZ, Zamawiajacy potwierdza, ze wskazane postanowienia dotycza wylacznie umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

PYTANIE 36:

Dotyczy § 7 ust. 10 projektu umowy — Wykonawca wskazuje, ze wymagania wynikajace
z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosdci osobom ze szezegblnymi
potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) oraz wskazane w postanowieniu standardy oraz wymagania
powinny zosta¢ uwzglednione w udostepnionej dokumentacji projektowej. Wykonawca wnosi
0 potwierdzenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzadzona w tym zakresie prawidtowo.
Ponadto Wykonawca wskazuje, Zze podmiotem odpowiedzialnym za bledy oraz braki
w dokumentacji projektowej w relacji Zamawiajacy-Wykonawca Jest Zamawiajacy. W
zwigzku z tym Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze ostatnie zdanie § 23 ust. 4 projektu
umowy nie znajdzie zastosowania w sytuacji, gdy w toku audytu dostepnosci stwierdzone
zostang nieprawidlowosci, pomimo ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy przyjal o$wiadczenie projektanta, 7e opracowana dokumentacja techniczna
spetnia wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz. 1062). Wymienione w pkt. 7.10. projektowanych
postanowien umowy strony internetowe, sa uszczegblowieniem stawianych wymagan
wymaganych dla przedmiotu umowy.

Jednak Zamawiajgcy zauwaza, ze Wykonawca nie moze by¢é w sposéb bezwzgledny zwolniony
z odpowiedzialno$ci sam fakt dostarczenia przez Zamawiajgcego wadliwie sporzgdzonej
dokumentacji projektowej. Do zwolnienia Wykonawcey od odpowiedzialnoéci konieczne jest,
aby jego zachowanie nie naruszato bezwzglednych regut postepowania, zwlaszeza co do
zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, przepisami prawa itd.
Wykonawca moze tez zwolnié si¢ od odpowiedzialnosci, jesli uprzedzi Wykonawce o
niebezpieczenstwie nieosiggniecia zamierzonego rezultatu z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — Wykonawca jako podmiot profesjonalnie zajmujacy sie robotami
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budowlanymi powinien poinformowagé Zamawiajacego o niebezpieczenstwic wystapienia wad.
Jesli Wykonawca wykonuje obiekt wg projektu Zamawiajgcego, wowczas projekt stanowi
wskazéwke Zamawiajgcego co do sposobu wykonania robét. Wykonawca bedzie wolny od
odpowiedzialnosci za wady robét wynikajgce z wad projektu, jesli o wadach tych uprzedzit
inwestora lub pomimo dotozenia nalezytej starannosci wad nie byt w stanie zauwazy¢.

Przywolaé tutaj nalezy art. 651 KC ktéry stanowi, ze ,Jezeli dostarczona przez inwestora
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadaja si¢ do prawidlowego
wykonania robot albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzié prawidtowemu
wykonaniu robét, wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomié o tym inwestora”.

Postanowienie zawarte w ostatnim zdaniu pkt. 23 4. projektowanych postanowien umowy,
bedzie interpretowane przez Zamawiajacego w kontekscie opisanego wyzej stanu prawnego.

PYTANIE 37:

Zgodnie z § 7 ust. 11 projektu umowy, Wykonawca winien realizowad roboty budowlane
stanowiace przedmiot umowy nieprzerwanie od godziny 7.00 do godz. 22.00, przez 6 dni
W tygodniu od poniedziatku do soboty wigcznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie
pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. Nastepnie zgodnie z § 7 ust. 13 projektu
umowy, roboty o ponadnormatywnym dla obszar¢w miejskich natezeniu akustycznym (tj. 60

dB) nie mogg by¢ prowadzone w godzinach od 18.00 do 6.00.

Wykonawca wskazuje, ze przytoczone postanowienia czesciowo wykluczaja si¢ wzajemnie. Ze
wzgledu na wskazany w § 7 ust. 13 projektu umowy poziom natezenia akustycznego (60 dB)
niemozliwe bedzie racjonalne prowadzenie robét budowlanych w godzinach od 18.00 do 22.00
(tj- w zgodzie z § 7 ust. 11 projektu umowy), w szczegdlnosci z wykorzystaniem cigzkiego

sprz¢tu budowlanego.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze brak prowadzenia robét
budowlanych w godz. od 18.00 do 22.00 ze wzgledu na ograniczenie okreslone w § 7 ust. 13
projektu umowy nie bedzie stanowit naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce.
ODPOWIEDZ:

Domniemajgc, ze zapytanie odnosi si¢ do pkt. 7.11. projektowanych postanowien umowy w
sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy zauwaza, ze zaproponowane postanowienia
umowne dopuszcezajg realizacje robot w godzinach od 18.00 do 22.00 do takich, ktére nie
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wywoluja natezenie akustycznego wiekszego niz 60 dB. Wykonawcea przy organizacji i
realizacji powierzonych rob6t musi uwzgledniaé miejscowe uwarunkowania srodowiskowe. W
zwigzku z tym Zamawiajgcy nie moze odstgpi¢ od wymogu postawionego w pkt. 7.11.
projektowanych postanowien umownych.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze z wnioskiem innego wykonawcy zostata zmieniona
tres¢ pkt. 7.11. n nastepujgca tresé:

»~Wykonawca winien realizowaé roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy
nieprzerwanie od godziny 7.00 do godz. 22.00, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do
piatku wlacznie oraz w soboty wg. decyzji Wykonawcy pomiedzy godzinami 7.00 do godz.
22.00, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju

robot.”

PYTANIE 38:

Dotyczy § 13 ust. 5 lit. a) projektu umowy — Wykonawca wnosi o okredlenie, jakimi kryteriami
kierowa¢ sie bedzie Inzynier przy okreslaniu poziomu dostaw materiatéw na teren budowy.
Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie ciaglosci robot budowlanych jest Wykonawca, a
decyzje Inzyniera nie powinny prowadzi¢ do nadmiernego obcigzenia Wykonawcy.
ODPOWIEDZ:

Domniemajgc, Ze zapytanie odnosi si¢ do pkt. 13.5. lit. a) projektowanych postanowief
umownych, oraz uwzgledniajac stuszng uwage Wykonawcy, 7ze Wykonawca jest
odpowiedzialny za poziom dostaw materialéw zapewniajgcych cigglosé robét budowlanych
Zamawiajacy wykresla koncowy tresé pkt. 13.5. lit. a) o tresci: ,,co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inzyniera”.

PYTANIE 39:

Dotyczy § 13 ust. 5 lit. b), § 13 ust. 7 oraz § 17 ust. 4 projektu umowy — Wykonawca wnosi o
sprecyzowanie robot, ktore beda uniemozliwialy lub znaczaco utrudnialy prowadzenie przez
Opere Nova dzialalnosci artystycznej. Zgodnie z § 13 ust. 5 lit. b) projektu umowy, katalog
robét ucigzliwych ma charakter otwarty, a wigc nie zostal bezwzglednie sprecyzowany.
Sprecyzowanie takich rob6t ma niezwykle istotne znaczenie dla zaplanowania przebiegu rob6t
budowlanych w ramach calej inwestycji, a takze pozwoli na uniknigcie rozbieznosci zdan w

tym przedmiocie.
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienia oczywistg pomylke zawarta w punkcie 13.5. lit. b) projektowanych
postanowient umownych poprzez wykreslenie oznaczenia ,,13.8.” na oznaczenia W i

Zamawiajgcy informuje, ze sprecyzowanie robot, ktére beda uniemozliwiaty lub znaczaco
utrudnialy prowadzenie przez Opere Nova dziatalnosci artystycznej zostato przekazane w
pismie projektantéw z dnia 20.12.2020 r. ktéry stanowi zatacznik nr 8 projektowanych
postanowienn umownych. Pismo to doéé szeroko i szczegélowo  precyzuje katalog robot
ucigzliwych. Jak z tresci tego pisma wynika chodzi o roboty, ktérych wykonywanie jest
ingerencja w instalacje i pomieszczenia istniejgcego gmachu Opery, a ich realizacja zakl6cad
bedzie funkcjonowanie Opery Nova. Katalog niekt6rych z tych robét zostat dodatkowo opisany
w punkcie 13.7. projektowanych postanowien umownych, a ponadto zobowigzania
Wykonawcy zwigzane z utrudnieniami zostaly wymienione w punkcie 17.4. projektowanych
postanowien umownych. Pomimo takiego doprecyzowania ze wzgledu na skomplikowanie
procesu budowlanego oraz ziozonosci przedmiotu umowy katalog robét ucigzliwych dla
prowadzenia dzialalnosci artystycznej Opery Nova powinien zostaé otwarty.

PYTANIE 40:

Dotyczy § 17 ust. 2 projektu umowy — Wykonawca wnosi o udostepnienie Instrukcji Stuzby
Ochrony Opery Nova w Bydgoszczy. Informacje zawarte wtym dokumencie moga mie¢ istotne
znaczenie dla zaplanowania przebiegu robét budowlanych.

ODPOWIEDZ:

Wykonawca moze sie zapoznaé z Instrukcja Stuzby Ochrony Opery Nova w Bydgoszezy po
zgloszeniu takiej potrzeby na adres: w.bartczak@operanova.bydgoszez.pl i uzgodnieniu
terminu spotkania.

PYTANIE 41:

Dotyezy § 35 ust. 1 lit. d) projektu umowy — Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej
za zwioke w stosunku do terminéw zakoficzenia rob6t do wysokosci 0,05% ceny ofertowej
brutto.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kar w punktach 35.1. lit. d) projektowanych
postanowien umownych. Ustalone kary s3 odpowiednie dla zapewnienia bezpieczenstwa
funkcjonowania Opery.
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PYTANIE 42:

Dotyezy § 35 ust. 1 lit. ¢) projektu umowy — Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej
za zwloke w usuniecie Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne kub gwarancji jakosci do wysokosci 0,01% ceny ofertowej brutto.

Zamawiajacy zaproponowat kary umowne za nieusunigcie wad w wysokosci tozsamej, jak kary
za niewykonanie przedmiotu umowy. Zwazywszy, ze usuwanie wad dotyczy jedynie czesci,
czgsto niewielkiej, wykonanego przedmiotu umowy, okazaé si¢ moze, ze kara za nieusunigcie
wady w terminie przekroczy wartosé naprawianego elementu. Kara umowna w
zaproponowanej wysokosci bytaby adekwatna, gdyby, w przypadku usuwania wad, odnosita
si¢ do wartosci naprawianego elementu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obnizenie kar w punktach 35.1. lit. €) projektowanych
postanowienn umownych. Ustalone kary sa odpowiednie dla zapewnienia bezpieczenstwa
funkcjonowania Opery.

PYTANIE 43:

Dotyczy § 35 ust. 1 lLit. j — 1) projektu umowy — Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar
umownych przewidzianych we wskazanych postanowienia do 2.000,00 zi.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kar w punktach 35.1. lit. J- ) projektowanych
postanowien umownych. Wysoko$é kar ustalona na poziomie 10.000 z jest wartoscig rynkowa
i stosowang w innych umowach w odniesieniu do nieprawidtowosci przy zawieraniu uméw o
podwykonawstwo.

PYTANIE 44:

Dotyczy § 35 ust. 1 lit. m) projektu umowy — Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej
do 2.000,00 zt.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy modyfikuje tre$é punktu 35.1. lit. m: ) Umowy na tres¢ nastepujaca:

..za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedrniotem Umowy innego

podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcy
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skierowanego do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umows - w wysokosci 0,02

% Ceny ofertowej brutto,”

PYTANIE 45:

Dotyczy § 35 ust. 2 projektu umowy — Wykonawca wnosi o ustalenie gomego limitu kar
umownych na poziomie 10% wartosci wynagrodzenia netto.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyraza zgodg na obnizenie limitu kar umownych jakich Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytuléw przewidzianych w Umowie, do 10,0 % Ceny
ofertowej brutto okreslonej w pkt 26.1.1. Umowy.

PYTANIE 46:

Dotyczy § 2 ust. 8 projektu umowy — Prosze o potwierdzenie, ze wskazane postanowienie
nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze Zamawiajacy okreslit minimalng warto$¢ $wiadczenia
Wykonawcy (90% wartosci wynagrodzenia), stosownie do wymogu okreslonego w art. 433 pkt
4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowieni publicznych (t.j. DzU. z 2022 r. poz.
1079 ze zm.).

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza, ze punkt 2.8. ma zwigzek z wymogiem okreslonym w art. 433 pkt 4
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1079 ze zm.).

Zamawiajacy modyfikuje tre§é punktu 2.8. Umowy na tre§é nastepujacg:

~Zamawiajacy ma prawo wylgczenia z  zakresu obj ¢lego umowg niektérych prac
przygotowawczych wymienionych w art. 41 ust. 2 PrBud oraz ma prawo do zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominiecia poszczegolnych robdt budowlanych, opisanych w Dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadamji wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dostarczonych projektow, a takze nie
przekracza 5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w pkt. 26.1.1.
Umowy.
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Wykonawey przyshiguje wynagrodzenie z tytutu zwrotu wydatkéw poczynionych przez
Wykonawee na poczet wykonania umowy, ktére w zwiazku ze zmniejszeniem zakresu
umownego okazaly sie zbedne. Rozliczenia z tego tytulu dokonywane bedg analogicznie z

zasadami zapisanymi w punkcie 34 Umowy.”

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze:

wprowadza do projektowanych postanowien umownych pkt. 3.7. o tredci:

»Za termin zakonczenia robdt uznawany bedzie dzien podpisania protokotu odbioru rob6t,”




