



ZP-331-4/2022

Bydgoszcz, 28.07.2022 r.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową**”, wpłynęły pytania/wnioski:

PYTANIE 1:

Mając na uwadze obszerność dokumentacji projektowej udostępnionej w postępowaniu oraz złożony charakter przedsięwzięcia inwestycyjnego zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 07 września 2022 r.. Zmiana terminu składania ofert umożliwi złożenie w postępowaniu rzetelnie przygotowanej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający realizując postulaty potencjalnych oferentów już dwukrotnie zmieniał termin składania ofert, z terminu 7 lipiec 2022 r. na 17 sierpień 2022 r. W tej sytuacji dalsze przedłużanie składania ofert w ocenie Zamawiającego jest nieuzasadnione. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację postulatu Wykonawcy.

PYTANIE 2:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w roz. XIII pkt 4 ppkt 1 lit. a) oraz d) Specyfikacji Warunków Zamówienia w ramach jednego zadania inwestycyjnego przy zachowaniu wymogów opisanych w przytoczonych warunkach udziału w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że uzna za warunek niezbędnego doświadczenia spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w ramach jednego zadania inwestycyjnego obiekt spełniający jednocześnie wymogi zawarte w rozdziale XIII SWZ w pkt 4 ppkt 1 lit a) oraz w rozdziale XIII SWZ w pkt 4 ppkt 1 lit d).

Zastępca Dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Kozłowski