



ZP-331-4/2022

Bydgoszcz, 01.08.2022 r.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową**”, wpłynęły pytania/wnioski:

PYTANIE 1:

Prosimy o ujednoczenie nazewnictwa dla poszczególnych części zadania.

Rozbieżności w opisie nie są może bardzo „duże” jednak dla przejrzystości postępowania i późniejszej realizacji umowy winno być to uporządkowane.

Tym bardziej, że np. ZNWU składa się oddzielnie dla dwóch części. A w dokumencie ZNWU wskazany jest dokładny opis poszczególnych części.

Nie może więc być rozbieżności między zapisami SWZ i umowy.

I tak:

Wg formularz ofertowego

- 1) za roboty dotyczące IV kręgu Opery Nova wraz z wszystkimi robotami związanymi z ingerencją w instalacje i pomieszczenia istniejącego gmachu Opery Nova, a także za wszystkie roboty związane z zagospodarowaniem terenu w obrębie IV kręgu Opery Nova
- 2) za roboty dotyczące garażu podziemnego wraz z drogami komunikacyjnymi umożliwiającymi użytkowanie garażu oraz elementami komunikacji do starej części gmachu operowego dla kierowców i pasażerów korzystających z garażu podziemnego

Wg umowy pkt 26.1.1 (26. Wynagrodzenie i warunki płatności

a) za roboty dotyczące IV kręgu Opery Nova wraz z wszystkimi robotami związanymi z ingerencją w instalacje i pomieszczenia istniejącego gmachu Opery Nova, a także zakończeniem wszystkich robót związanych z zagospodarowaniem terenu w obrębie IV kręgu Opery (...)

b) za roboty dotyczące garażu podziemnego wraz z drogami komunikacyjnymi umożliwiającymi użytkowanie oraz elementami komunikacji do starej części gmachu operowego dla kierowców i pasażerów korzystających z garażu podziemnego (...)

Wg umowy pkt. 3. Terminy

3.1. Ustala się następujące terminy zakończenia robót licząc od daty protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy do podpisania protokołów Odbiorów końcowych:



- a) dla robót dotyczących IV kręgu Opery Nova wraz z wszystkimi robotami związanymi z ingerencją w instalacje i pomieszczenia istniejącego gmachu Opery a także wraz z zakończeniem wszystkich robót związanych z zagospodarowaniem terenu na tygodni/miesiący,
- b) dla garażu podziemnego wraz z drogami komunikacyjnymi umożliwiającymi ich użytkowanie oraz elementami komunikacji dla kierowców i pasażerów korzystających z garażu podziemnego na tygodni/miesiący.

ODPOWIEDŹ:

Zapisy Formularza ofertowego w dziale III pkt. 1, a także pkt. 26.1.1 postanowień umownych odnoszą się do wynagrodzenia za każdą z dwóch części zamówienia.

Dla ujednoczenia zapisów zmienia się treść pkt.26.1.1.pkt a) na treść taką samą jak w dziale III pkt. 1 to jest:

„za roboty dotyczące IV kręgu Opery Nova wraz z wszystkimi robotami związanymi z ingerencją w instalacje i pomieszczenia istniejącego gmachu Opery Nova, a także za wszystkie roboty związane z zagospodarowaniem terenu w obrębie IV kręgu Opery Nova w wysokości netto ... zł (słownie: ... złotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokości ... zł (słownie: ... złotych), , co łącznie z podatkiem VAT stanowi kwotę brutto w wysokości ... zł (słownie: złotych),”

Dodać należy, że wycenę robót należy wykonać w oparciu o dostarczone przedmiary.

Natomiast w odniesieniu do problemu odnoszącego się do zapisów punktu 3.1. projektowanych postanowień umownych Zamawiający podtrzymuje dotychczas ustalone zapisy, zacytowane z zapytaniu.

Zapisy tego punktu precyzją terminy, które będą uznane za zakończenie każdej z dwóch części zamówienia. Zakresy tych robót nie odnoszą się jednoznacznie do zakresów robót objętych wycenami. Stworzy to możliwość dalszego kontynuowania robót zagospodarowania terenu nad garażem podziemnym po odbiorze części użytkowej garażu. Końcowe wykonanie zagospodarowania terenu zlokalizowanego nad garażem podziemnym i przejęcia go w użytkowanie wraz z garażem podziemnym (który będzie przekazywany do użytku wcześniej), uniemożliwiłoby korzystanie z tego terenu przez Wykonawcę oraz kontynuowanie robót wykończeniowych IV kręgu.

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery
mgr inż. Wojciech Bartczak