Zalacznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

UMOWA ZP-............ TR —— 12022
CEHWERS WA oooecnvnnigmns r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Opera Nova w Bydgoszczy 7 siedzibg w 85-006 Bydgoszcz ul. Focha 5, zarejestrowang w
Rejestrze Instytucji Kultury o nr EK 11 4011/06/99, prowadzonym przez Urzgd Marszatkowski
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ktéra reprezentuje

Maciej Figas — Dyrektor

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

.................................................. 5 z siedzibg W omunmssasaais sy przy ul.
..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr

....................... ,Regon ..................,NIP e TEPrezentowanym przez:

N T — Prezesa Zarzgdu
B o S S A s A SRS — Wiceprezesa Zarzadu
zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”.

tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie .Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcg roboty budowlanej polegajacej na
realizacji zadania pn.:

sPrzebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy”

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie roboty budowlanej na podstawie
przekazanej dokumentacji projektowej, STWIORR, SWZ, zgodnie z Oferta Wykonawcy



stanowigcg zafgcznik Nr 1, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi  w  Rzeczypospolitej Polskie] przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego wraz z :

naprawa nawierzchni,

naprawg trawnikow i nawierzchni zielonych,

naprawg innych elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot,
zapewnienia obstugi geodezyjnej,

wszelkimi robotami przygotowawczymi i porzgdkowymi,

opracowaniem dokumentacji powykonawcze;j,

pozyskaniem  wtérnikow  projektowych i wspotrzednych  obiektow
energetycznych (zalacznik Nr 4),

zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,

utrzymaniem zaplecza,

zajeciem pasa drogowego, wykonaniem projektu organizacji ruchu itp.
poniesieniem ryzyka handlowego wynikajgcego z realizacji zamdéwienia,
ubezpieczeniem i pozyskaniem polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej transport
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,

poniesienia kosztéw z tytutu korzystania na cele budowlane z nieruchomosci
0s0b trzecich oraz ewentualnych szkod tym osom wyrzadzonym,

wszystkimi  wymaganymi badaniami i pomiarami (z wytgczeniem préb
napieciowych kabli SN | rozdzielnic SN oraz identyfikacjg  kabli i ich
przecieciem),

obstuga logistyczna, !
wymaganymi atestami, podatkami, licencjami, zezwoleniami, ctami oraz innymi
optatami niezbednymi do uzyskania celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
Umowy,

serwisem w okresie gwaranciji,

dostarczeniem instrukcji obstugi w jezyku polskim,
uzyskaniem

poniesieniem kosztéw wymaganej obstugi archeologiczne;.

2. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest réwniez w ramach swoich

obowigzkéw zrealizowaé wymagania zawarte w:

2.1.  Pozwoleniu na budowie — Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 825/2020

2.2.  Postanowieniu Migjskiego Konserwatora Zabytkow - znak BKZ.4120.7.4.1.2020.1J

2.3.  Opinii Woj. Konserwatora Zabytkéw - znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.44.2020.TZ z
dnia 26 lutego 2020 .
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2.4, Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr
ZAR/114/2020, znak WU OZ.DB.ZAR.5151.1.2.2020.TZ. z marca 2020 r.

2.5. Zgodzie Wydziatu Mienia i Geodezji na czasowe zajecie terenu — znak WMG-
IV.6852.105.2022 z dnia 22.07.2022

2.6. Decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr UP 90/2020 okreslajgca warunki
umieszczenia w pasie drogowym linii SN 15 kV.

2.7.  Postanowieniu Wydziatu Gospodarki Komunalnej znak WGK-11.7012.22.2020.JO
z dnia 21 lutego 2020 r.

2.8.  Decyzji ZDMIKP Numer: UP-4005/197/20 z dnia 18-02-2020

. Zamawiajgcy zapoznat Wykonawce z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA

Operator znak WEO22E085463 K2200142784 stanowigcymi zatgcznik nr 2 do Umowy, a

takze zapoznat z umowg podpisang pomiedzy Operg Nova w Bydgoszczy oraz ENEA

Operator Nr CRU/B/00299/2021/0D/ZZD/DM z dnia 19.07.2022 r. okreslajgca prawa i

obowigzki stron w zwigzku przebudowa infrastruktury energetycznej SN.

. Zamawiajacy upowaznia i zobowiazuje Wykonawce do realizacji Umowy wedtug

zasad okreslonych w dokumentach wskazanych w ust. 3 oraz bezposredniego

wspoldziatania z przedstawicielami ENEA Operator w dla zrealizowania celéw

okreslonych w niniejszej umowie.

. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomigdzy Operg Nova oraz ENEA Operator materiaty

budowlane wyszczegdlinione w zataczniku nr 3 stanowig dostawe inwestorska.

. Wykonawca w terminie 5§ dni roboczych od dnia podpisania umowy na przedmiotowe

prace przedstawi w formie pisemnej wiasciwej jednostce ENEA Operator, tj. Rejonowi

Dystrybucji Bydgoszcz, harmonogram realizacji zadania i harmonogram wytaczen. .

Zamawiajagcy w okresie 10 dni roboczych od wplynigcia harmonogramu poinformuje

Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi propozycje ENEA Operator w tym zakresie.

. Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszej Umowie Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

dopuszcza maksymalnie 6 godzin wylaczen urzgdzen spod napiecia na poziomie SN 15

kV.

. Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszenia

gotowosci do zataczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami

obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji Bezpieczenstwa Pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

a) Liczba godzin wytgczen moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu

np. na zdarzenia losowe, niezaleznie od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i

techniki, w tym wymaganej technologii przez producentow stosowanych. Wydtuzenie
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czasu wyfgczenia wymaga sporzadzenia stosownego protokotu i podlega ocenie oraz
zatwierdzenia przez ENEA Operator.
Czas wylgczenia urzadzen elektroenergetycznych, o ktérym mowa w pkt. 7 nie nalezy
interpretowac jako czas pozbawienia odbioréw energii elektrycznej. Poprzez czas
wytgczenia urzadzen nalezy rozumie¢ kazde stworzenie takiego uktadu pracy sieci,
ktéry odbiega od uktadu normalinego.

b) W przypadku wydtuzenia czasu wytaczen ustalonych w uzgodnionym harmonogramie
spowodowanych dziataniem Wykonawcy lub czynnikami zaleznymi od niego zostang
naliczone kary zgodnie z Umowa.

9. Wszelkie materiaty i urzgdzenia stanowigce przedmiot zamdwienia powinny byé fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji, a takze posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rynku Unii
Europejskieg;j.

10.  Wytworcg odpadéw jest odpowiednia terenowa Jednostka ENEA Operator. Wykonawca
robot zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
ochronie $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Zaréwno koszty jak i

przychody zwigzane utylizacjg odpadéw s3 po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien |

uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje, dostarczenie |

odpaddéw do punktu magazynowanie \Wykonawca przedtozy ENEA Operator wraz ze
zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

11. Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawcy do ENEA Operator oraz Rejonu
Dystrybucji Bydgoszcz dla zrealizowania niniejszej umowy bedzie kierowana réwniez do
wiadomosci Zamawiajgcego.

12. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji Przedsigwziecia inwestycyjnego
strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwiocznie przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw
i ustalonych zwyczajéw.

13.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe.

14.  Wszelkie niejasnosci ktore pojawia sie na etapie realizacji robét i ich rozwigzanie
pozostaje po stronie Wykonawcy

§ 2
Oswiadczenie Stron
1. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami zamowienia, oraz nie bedzie kierowat
przeciwko Zamawiajacemu zadnych roszczen zwigzanych z ewentualnym zwiekszeniem
zakresu robot, a bedacych wynikiem np. btednej kalkulacji kosztéw wykonania przedmiotu
umowy.
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. Wykonawca oéwiadcza, ze uzyskal od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne informacje i ma
petng wiedze co do zakresu robét, trudnosci, ryzyka oraz wszelkich innych okolicznoéci,
jakie moga wplyna¢ na realizacje Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze doktadnie skalkulowat Wynagrodzenie zawarte w Ofercie, ki6ra
obejmuje wszelkie zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Umowy, ktore ujat w Ofercie,
migdzy innymi, wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty
ustanowienia wszelkich praw, zabezpieczen, ubezpieczen oraz wszelkiego ryzyka
kontraktowania Wykonawcy.

- Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz
potencjat techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania robét.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przysztym placem budowy, rozumianym zaréwno
jako teren budowy samej inwestycji oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na
zaplecze Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania
inwestycji, w tym uzbrojeniem podziemnymi nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzezen.
Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie
zawarcia Umowy nie mogg byé podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczern od
Zamawiajgcego oraz zgdan przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
inwestycji, chyba, ze Wykonawca udowodni, iz pomimo zachowania najwyzszej starannosci
nie mogt ich przewidzie¢ wczeéniej.

. Strony o$wiadczajg, ze sg podmiotami nalezycie utworzonymi i dziatajgcymi zgodnie z

wiasciwym dla nich prawem, a zawarcie i wykonanie Umowy nie jest i nie bedzie
sprzeczne z umowami stanowigcymi podstawe ich dziatalnosci, a takze nie narusza i nie
bedzie naruszato zadnych zobowigzan Stron wobec podmiotéw, oséb trzecich oraz decyzji,
orzeczen lub podobnych aktéw wydanych przez wiasciwe dla Stron organy wiadzy
publicznej.

. Strony oswiadczajg, ze Umowa zostata nalezycie zawarta przez reprezentujgce je osoby
oraz stanowi zrodto waznych i wigzgcych zobowigzan, ktére mogg by¢ dochodzone przez
Strony zgodnie z postanowieniami Umowy.

§3.
Terminy wykonania Umowy

- Wykonawca wykona caly zakres prac objetych niniejszg Umowg w terminie do dnia
- W razie przeszkéd w rozpoczeciu lub wykonaniu roboty budowlane] z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy takich jak np. sytuacja ruchowa u ENEA Operator, wytaczenia
czy awarie, termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres zaistnienia
opéznienia — zaistnienie takich okolicznosci musi zostaé potwierdzone protokolarnie.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciagu 3 dni roboczych od wystapienia
Wykonawcy o przekazanie placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia
zaistniate w trakcie realizacji robét niespowodowane przyczyng lezgcg po stronie
Wykonawcy, a majgce wpltyw na termin realizacji, musza by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu w
formie pisemnej nie pdzniej niz 2 dni od zdarzenia. Po uptywie tego terminu Wykonawca

traci prawo powotywania sie na te okolicznosci i wnioskowania o zmian ¢ terminu realizagji.
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Zamawiajacy wspélnie z Wykonawcg oceni zaistniata sytuacje, a nastepnie Zamawiajacy

okresli na piSmie sposoéb jej rozwigzania.

- Zamawiajgey przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizagji Umowy wytacznie w sytuacji

(za wyjatkiem postanowienia ust. 2), w ktorej spetnione zostang tgcznie, wszystkie,

ponizsze warunki:

a) z powodu wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe
wykonanie okreslonych prac w planowanych terminach wynikajgcych z uzgodnionego
harmonogramu realizacji (zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do Umowy), a nie jest mozliwe
taka zmiana harmonogramu, ktéra nie generuje ryzyka dodatkowych opdéznien dla
realizacji Umowy (poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieé
nalezy dtugotrwate wystgpienie niskich temperatur uniemozliwiajgcych  wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologig i technike wykonywania robét, w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen z
wytgczeniem opadéw deszczu, $niegu i wystepowania silnych podmuchéw wiatru),

b) Wykonawca udokumentuje Inspektorowi nadzoru zaréwno niekorzystne warunki
atmosferyczne (np. za pomocg danych meteorologicznych pozyskanych od |
odpowiednich stuzb) oraz brak mozliwosci wykonania odpowiednich wczesniegj
zaplanowanych prac  (np. poprzez  przywotanie  odpowiedniej  Normy
Polskiej/Europejskiej, dokumentacii etc.),

¢) Wykonawca uzyje odpowiednich urzadzen lub technologii (w tym w szczegélnosci
wykonanie przez Wykonawce dodatkowych zabezpieczen i ogrodzen przed wplywami
atmosferycznymi w trakcie wykonywania robét oraz budowe dodatkowych
tymczasowych instalacji grzewczych) lub wykona dodatkowe parce umozliwiajgce mu
terminowe wykonanie prac w wyjatkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,

d) Inspektor nadzoru potwierdzi pisemnie wszystkie okolicznosci o jakich mowa w lit. a) —
c),

€) Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku braku udokumentowania zaistnienia wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ich wpltyw na niemoznosé realizacji w
terminie wczesniej zaplanowanych prac lub w przypadku niezatwierdzenia
przedtozonych dokumentéw przez Inspektora nadzoru, zmiana terminu realizacji
Umowy nie zostanie zaakceptowana,

- Dokonania zmian terminu realizacji Umowy wynikajacych z postanowien ust. 2 i 5 wymaga

sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy oraz przedstawienia przed podpisaniem

aneksu nowego harmonogramu realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

. Za termin zakonczenia rob6t uznany beda dzien podpisania protokotu odbioru koricowego,

co oznacza konieczno$¢ wczesniejszego zakoriczenia robét i zarezerwowanie czasu na

dokonanie przez komisjg odbiorowg wszystkich czynnosci odbiorowych.
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§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje catosci lub czesci zamowienia Podwykonawco,
pod warunkiem zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce
szczegotowego przedmiotu wykonanych przez nich robét budowlanych przed
przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajgcemu zgloszenia, Zamawiajgcy zlozy Podwykonawcy i
wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce.
Powierzenie realizacji zadania Podwykonawcom odbywa sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym ustepie. ‘

2.Wykonanie catosci lub czesci zamoéwienia nie moze by¢ w Zzadnym przypadku
powierzone Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedacemu jednoczesnie
pracownikiem Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode, a przy
wykonywaniu powierzonej mu czesci zamodwienia Wykonawca Iub dalszy
podwykonawca bedzie wystepowat jako przedsiebiorca prowadzacy we wilasnym
imieniu dziatalno$¢ gospodarczg na zasadach okreslonych w przepisach o swobodzie i
dziatalnosci gospodarczej. §

3.Zaptata wynagrodzenia z tytutu wykonywania czesci zamoéwienia, ktory wykonanie
Wykonawca powierzyt — w catoéci lub w czesci — Podwykonawcy, bedzie uzalezniona
od udokumentowania przez Wykonawce faktu uregulowania przez niego catego |
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu wykonania rozliczonej czesci. W
przypadku przekazania faktury bez udokumentowania ww. kwestii faktura nie bedzie
wymagalna do czasu przedstawienia stosownych dokumentéw.

4.Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 1, wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za roboty wykonane przez podwykonawcow
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i
osobom trzecim.

6.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé kontraktowg i deliktowg na zasadach
ogdinych, a w szczegélnosci jest zobowigzany do zawarcia wszelkich niezbednych
umoéw o ubezpieczenia majatkowe i od odpowiedzialnosci cywilnej (waznych w Posce)
w petnej wysokosci na okres wykonywania niniejszej Umowy. Koszty ubezpieczen
zawarte sg w wynagrodzeniu.

7.Z tytutu naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 1 — 6 powyzej,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § S ust. 1 pkt 1.1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek.

8.Zamawiajgcy  dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe na Podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty prze Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Zaptata wynagrodzenia z tytulu wykonania czeSci zamoéwienia, ktérej wykonanie
Wykonawca powierzyt — w cafosci lub czesci —Podwykonawcy, bedzie uzalezniona od
udokumentowania przez Wykonawce faktu uregulowania przez niego catego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu wykonania rozliczone czesci. W
przypadku przekazania faktur bez ww. udokumentowania termin ptatnosci ulega
zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentéw.

11. Wykonawca zgtaszajac Podwykonawce winien przedstawic = Zamawiajgcemu
oswiadczenia Podwykonawcy zgodnie z zatacznikiem nr 5, 6, 7 do Umowy.

12. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udziat w realizacji Podwykonawcy, co do ktérego
zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
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§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI .......ccccoeiiiiiiiiieiieieeee. . ZEnEttO (StOwnie zt)

2.Do podanej w ust. 1 kwoty netto zostanie doliczony podatek od towaréw i ustug VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ‘

3.Kwota, o ktorej mowa powyzej obejmuje catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, w tym:
wszelkie koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawce w zwiazku ze $wiadczeniem
ustug i robot objetych niniejszg Umowa.

4.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zadnym korektom i obowigzuje przez
caty okres realizacji Umowy.

5.Wynagrodzenie zostato skalkulowane w taki sposéb, ze Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowac przedmiot Umowy w sposob kompletny, a wiec zgodnie z zakresem o
ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy. Fakt ten powoduje, ze wszystkie koszty
wynikajgce z realizacji Umowy od momentu przejecia przez Wykonawce terenu
budowy do daty odbioru przedmiotu umowy wraz kosztami wynikajgcymi z warunkéw
rekojmi i gwarancji jakosci, sg pokrywane przez Wykonawce i zawarte zostaly w
wynagrodzeniu.. Dotyczy to zaréwno kosztéw wynikajgcych wprost z zakresu prac, jak
rowniez kosztéw robot nieujetych w tym zakresie , a niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy oraz jego bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczegoinosci
kosztow wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, zZagospodarowania i
zabezpieczenia placu budowy, kosztow utrzymania zaplecza, wspoipracy z
Zamawiajgcym, zajgcia pasa drogowego, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,
obstugi geodezyjnej, utylizacji itp.

6.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonane moga byé jedynie prace nie zbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zabezpieczenia awarii.

7.Wykonawca nie moze dokonywaé ces;ji przystugujgcego mu z tytulu Umowy
wynagrodzenia bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
8.Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP ......................... a faktury dokumentujace sprzedaz zostang

zaewidencjonowane w rejestrze sprzedazy dla potrzeb podatku VAT i zostang ujete w
deklaracji VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§6
Rozliczenie umowy, terminy platnosci
1. Rozliczenie za roboty objete Umowa nastgpi jedna fakturg po pozytywnym komisyjnym
odbiorze catoéci robét, na ktore sktadaja sie:
* kontrola wykonania przez wiasciwy organ, dokonywana na wezwanie i z
udziatem Zamawiajacego,
e dokonany odbiér koricowy przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
zatwierdzony protokotem koricowym odbioru technicznego,
e przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji geodezyjne] oraz
dokumentacji powykonawczej zwigzanej z realizacja robot budowlanych
objetych niniejszg Umowsa,
e dokonanie ewidentnej pozytywnej diagnostyki linii kablowych SN 15 kV.
2.Podstawe zaptaty bedzie faktura wraz z protokotem odbioru robét, ktérych ona dotyczy.
3.Termin pfatnosci wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury.

4.Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy:
=R e w0 . I B e
ol F TS o) - RS S

5.Btednie wystawiona faktura lub wystawiona w sposéb sprzeczny z warunkami Umowy
nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku zaptaty.
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6.Termin pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w
ostatnim dniu tego terminu nastapi obciazenie rachunku bankowego Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z trescig niniejszej Umowy. W
przypadku opdznienia w ptatnosci Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek
ustawowych od zalegtej kwoty za kazdy dzier opéznienia.

7.Kazda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji jej
kredytujgcych i transferujacych $rodki na Jej zlecenie w zwiazku z realizacjg niniejszej
Umowy.

8.Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia i dostarczenia faktury/rachunku/noty do
sekretariatu w siedzibie Zamawiajgcego (85.070 Bydgoszcz, ul. Marszatka Focha 5).
Faktura/rachunek/nota winna zawiera¢ dodatkowe oznaczenia, w szczegodlnosci:

® NUMEruUmMOWY .............................

e o0znaczenie protokotu odbioru,

e nrrachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy bedzie zobowigzany dokonaé
ptatnosci.

§7
Obowiazki i prawa Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1.1. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
1.2. Przystepowania do odbioréw na przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej Umowie,
1.3. Przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 Umowy.
1.4. Dostarczenia Wykonawcy Dziennika budowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikagji
przedmiotu Umowy w zakresie jego zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z o0.0.

2.1. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednoczesnie
producentem, kontrola dokonywana przez pracownikdw wyznaczonych przez
Zamawiajgcego moze odbywadé sie na etapie produkcji wyrobu.

2.2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2.1. powyzej Wykonawca jest zobowigzany
umozliwi¢ osobom dokonujgcym weryfikacji bezptatny wstep do miejsca produkgji i
dostep do dokumentagji zwiazanej z realizacjg projektu dla Zamawiajgcego.

2.3. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wynikéw
badan potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucji ENEA
Operator Sp. z o.0., takze kart charakterystyk uzytych produktéw i materiatéw w
procesie wytwarzania wyrobu.

2.4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé wezwania Wykonawcy w kazdym czasie do
wydania wyrobu bedgcego przedmiotem zaméwienia i/lub reprezentatywnych probek
wyrobu, w celu wykonania standardowych badar i testow jakosciowych.

2.5. Zamawiajgcy ma prawo do testowania, przewozenia i powierzenia wyrobu bedgcego
przedmiotem zamdwienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badan
i testow.

2.6. Wynika weryfikacji, o ktorej] mowa powyzej (w przypadku pobrania wyrobu po
uzyskaniu wynikéw z przeprowadzonych préb i testow) winien by¢ podsumowany
sporzgdzeniem raportu podpisanego przez osoby uczestniczace w weryfikacji ze
strony ENEA Operator Sp. z 0.0. w przypadku wykrycia niezgodnosci w pobranym
wyrobie lub prébce wyrobu Producent/Wykonawca wyrobu zostanie niezwiocznie
powiadomiony.

2.7.W przypadku potwierdzenia braku zgodnosci wytworzonego, dostarczonego Iub
zabudowanego wyrobu, badz tez wykonywania prac w sposéb niezgodny ze
Standardami obowigzujacymi w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.:

*  koszt przeprowadzenia prob i testéw w takim przypadku ponosi Wykonawca,

e Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
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e W przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardéw w zakresie
jednego asortymentu Wykonawca zostanie obcigzony karg finansowg w wysokoséci
2% tacznego wynagrodzenia brutto,

e W przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu
asortymentow Wykonawca zaptaci sume kar, o ktérych mowa w powyzszym
ustepie, do wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto,

¢ Naliczenie kar umownych w ramach jednej weryfikacji nie uchybia mozliwosci
nafozenia kar w ramach kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie
moze przewyzsza¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto,

e Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przeprowadzenia kontroli rowniez w okresie
gwarangcji.

§8
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowo — kosztorysows,
obowigzujgcymi normami, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie
okreslonym w Umowie.

1.2. Zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia | przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP
na placu budowy,

1.3. Informowania ENEA Operator o zakresig i planowanym terminie niezbednych wytaczen
w sieci elektroenergetycznej celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie co
najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji prac dla sieci Sredniego
napigcia (SN) i niskiego napiecia (nN),

1.4. Uzyskania od Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenie na prowadzenie
prac zgodnie z opinig WU OZ.DB.ZAR.5152.1.44.2020.TZ

1.5. Zgtaszania do ENEA Operator roboty ulegajgce zakryciu dotyczace przebudowywane;
sieci elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie Ilub bezposrednio po ich
wykonaniu oraz przekazaniu Zamawiajacemu kompletu protokotéw odbioru robot
ulegajacych zakryciu,

1.8. Uregulowania sprawy zwigzane z zajeciem pasa drogowego i pokry¢ koszty z tym
zZwigzane,

1.7. Sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej dokumentacji budowlanej w wers;ji
papierowe;j i elektronicznej,

1.8. Wykonania  inwentaryzagji geodezyjnej powykonawczej nowo wybudowanych
elementow infrastruktury elektroenergetycznej, dokonania zmian w ewidencji
geodezyjnej w zwigzku z likwidacja kolizji oraz dostarczenia dokumentacje geodezyjng
zgodng z Zalacznikiem nr 4,

1.9. Zdania materiatow z demontazu w pakietach transportowych do RD Bydgoszcz, ul.
Kapielowa 6, 85-513 Bydgoszcz lub bezposrednio do firmy wskazanej przez
koordynujgcego z ramienia ENEA Operator Sp. z o.0. (Sekcja Utrzymania RD
Bydgoszcz). Wymagane jest potwierdzenie zdania materiatu z demontazu zawierajgce:
typ i ilos¢ demontowanych elementéw oraz miejsce demontazu,

1.10.  Zutylizowania materiatéw nie podlegajacych odzyskowi, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i
przediozy¢ w ENEA Operator dokumenty, potwierdzajace dokonanie utylizacii.
Szczeglty w tym zakresie uzgodnié w formie pisemnej z RD Bydgoszcz,

1.11.  Pokrycia kosztdéw regulacji stanu prawnego ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu, gdy likwidacja kolizji dotyczy infrastruktury
elektroenergetycznej z uregulowanym na rzecz ENEA Operator tytutem prawnym do
nieruchomosci,

112, Usuwania na swo¢j koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie
uzgodnionym przez Strony.

1.13.  Zmiany sposobu wykonywania robét w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie je
wykonywat wadliwie Iub w Sposob sprzeczny z Umowa.
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1.14.  Przedlozenia Zamawiajacemu atestéw, pozwolenr oraz innych dokumentow
niezbednych do uzytkowania przedmiotu Umowy oraz dokumentacji powykonawcze;.

1.15.  Umozliwienia i ustalenia Zamawiajacemu nadzoru nad realizacjg przedmiotu
Umowy.

1.16.  Pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o ukornczeniu prac — celem
umozliwienia mu dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego wraz z
ewentualnym przystapieniem przez Zamawiajgcego do dokonania diagnostyki kabli SN
15 kV,

1.17.  Przedstawienie protokotu z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych
elementéw infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac,

1.18.  Ziozenie oSwiadczenia, ze zostaty zaspokojone wszelkie roszczenia oséb trzecich
w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy,

1.19.  Sporzadzenie dokumentacji archeologicznej zgodnie z opinig Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw znak WU OZ.DB.ZAR.5152.1.44.2020.TZ.

W zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ kontraktowg i deliktowg na zasadach ogéinych niezaleznie od zapiséw
11

Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie wykonywania rob6t budowlanych posiada polise
ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej, wazng co najmniej o jeden miesigc diuzej
niz czas przewidziany na realizacje zadania, z limitem odpowiedzialnoéci zaktadu
ubezpieczern na kwote: €O NAMNIG] ..c.oovvveeneeeiiii i zt (stownie
Wykonawca powinien na kazde zadanie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie stosownej
polisy ubezpieczeniowej lub polis ubezpieczeniowych oraz $wiadectwo Ubezpieczyciela
potwierdzajace terminowe wptacenie sktadek.

Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy muszg spetniaé okreslone przepisami
prawa stosowne wymagania w zakresie dopuszczenia do danego rodzaju informacii
prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczecia poszczegoinych prac przez te osoby jest
podpisanie przez nie zobowigzania do zachowania w tajemnicy informagji pozyskanych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do
Umowy.

§9
Nadzé6r nad wykonywaniem przedmiotu Umowy, odbiory

Zamawiajgcego przy realizacji niniejszej umowy reprezentuje Petnomocnik ds. rozbudowy
Opery Pan Wojciech Bartczak, tel. 52-32-51-549, e-mail:
w.bartczak@operanova.bydgoszcz.pl
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ..................c....cooevvviiii,
legitymujacego sie dokumentem potwierdzajacym posiadanie kwalifikacji do prowadzenia
robét objetych umowa, tel. ............................ =L RS ——
Ze strony ENEA Operator (Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz/Rejon Dystrybucji Bydgoszcz)
a) koordynatorem prac jest: p. Lukasz Kupski tel. 52-313-20-50, e-mail: ... ....................
b) inspektorem nadzoru ds. elektrycznych jest: p. Andrzej Klimeczyk tel. 52-313-13-51, e-
Al e e
c) inspektorem nadzoru ds. budowlanych jest: p. Bogdan Wieczorek tel. 52-313-14-30, e-
mail: ...
Zamawiajgcy przystapi do odbioru czesciowego wykonanych robét w terminie 7 dni
roboczych od pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci dnego etapu
do odbioru, pod warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN
15 kV.
W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowych SN 15 kV
Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie do 7 dni od daty sporzadzenia protokotu
z przeprowadzonej diaghostyki.
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Odbidér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 7 dni

roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce na piSmie gotowos$ci do odbioru oraz

jednoczeénie dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy pod warunkiem
rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN 15 kV.

W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej 15 kV Zamawiajgcy

przystapi do odbioru w terminie do 7 dni od dnia sporzadzenia protokolu z

przeprowadzone] diagnostyki.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy:

8.1.  wymagane protokoty badan, pomiary i atesty zwigzane z przedmiotem umowy,

6.2.  Swiadectwa materiatowe i inne certyfikaty urzadzen,

6.3. dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakoriczeniu robét i podpisami
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

6.4. wymagang dokumentacje i $wiadectwa odpowiednich urzadzen potwierdzajgce
spetnienie wymogdow wynikajgcych z przepisow obowigzujgcego prawa lub decyzji
administracyjnych.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas odbioru, Zamawiajgcy

uprawniony bedzie wediug swojego wyboru do:

7.1. odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy do czasu usuniecia wad i usterek,

7.2.  odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia
stwierdzonych wad i usterek.

Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV po

zgtoszeniu przez Wykonawce, zadania do odbioru czesciowego lub koncowego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonania diagnostyki danej linii

kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni

roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w

tym przypadku ustali z Wykonawcg termin wykonania diagnostyki,

a) w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorcze;. Zamawiajacy wykona
diagnostyke zasobami wiasnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego
wyniku diagnostyki strony ustalajg termin odbioru koricowego,

b) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na wiasny
koszt do usunigcia usterek. Po ich usunieciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
gotowosci do ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od
daty otrzymania zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci do usuniecia
i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, t. w szczegoinosci koszty pracy
pracownikow i sprzetu koniecznego do utrzymania ciagtosci zasilania lub ograniczania
zakresu wylgczen oraz koszty zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki
wynoszace 5000 zt netto za kazde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca.
W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru koricowego.

Niezaleznie od czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacja

przedmiotu Umowy, Referat Certyfikacji ENEA Operator prowadzi czynnosci majgce na

celu weryfikacje zgodnosci wykonanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z

0.0. publikowanymi na stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. Powyzsze czynnosci

moga by¢ prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Ilub po jej odbiorze, w

okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy ze stuzbami ENEA

Operator Sp. z o.0. dokonujacymi weryfikacji, w szczegolnosSci poprzez udostepnianie

informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiatach oraz zrédiach

pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikow wykonujgcych prace. W

przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatéw ze

standardami obowigzujgcymi w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. ENEA Operator Sp. z 0.0.

ma prawo do wezwania do ich usunigcia w czasie obowigzywania gwarancji, a

Wykonawca obowiazek do ich usuniecia kosztem i staraniem wiasnym, uwzgledniajgc

rowniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzania prac, w tym zastosowania przez
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Wykonawce srodkéw dla ograniczenia braku zasilania klientéw (np. stosowanie agregatow
pradotwoérczych).

§10
Odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi i gwarancji
Za wady w przedmiocie Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w ramach rekojmi
za wady i gwarancji jako$ci na wykonane prace.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej rekojmi za wady i gwarancji
jakosci na dostarczone i zamontowane urzadzenia oraz wykonane prace.
W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje sie:

é.‘l. rozezna¢ wady lub usterki i okresli¢ sposob usuniecia — maksymalnie 8 godzin od

momentu zgtoszenia wady lub usterki,

3.2. usung¢ wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw — maksymalnie 24

godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

3.3. usung¢ wady w przypadku konieczno$ci wymiany zasadniczych elementéw lub wymiany

catego elementu na nowy — maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgloszenia
przez ENEA Operator Sp. z o.0.
Termin rekojmi oraz gwarancji jakosci liczone bedg od daty odbioru koricowego robot
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.
Wykonawca przekaze ENEA Operator gwarancje producenta dostarczonych urzadzen.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci na dostarczone i zamontowane
urzgdzenia jest niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta
danego urzadzenia.
Wystapienie wad stwierdza sig protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
stwierdzenia wad ENEA Operator Sp. z 0.0. zawiadomi Wykonawce listem poleconym
doreczonym Wykonawcy przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
W przypadku braku obecno$ci Wykonawcy, ogledziny odbedg sie jednostronnie, bez jego
udziatu.
W przypadku stwierdzenia wad w trybie okreslonym w ust. 6, Strony ustalg protokolarnie
sposéb i termin ich usuniecia.
W przypadku nieusunigcia przez \Wykonawce wad w wyznaczonym terminie badz
niestawiennictwa na ogledziny, ENEA Operator Sp. z 0.0. moze zlecié usuniecie wad
podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

§11
Odszkodowania i kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych sytuacjach:

1.1.za opdznienie lub zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 3,0 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opdznienia lub zwtoki,

1.2. z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 22 % wynagrodzenia netto za wykonane robét, od realizacji
ktérych odstgpiono,

1.3. za op6znienie lub zwloke w usunieciu wad w wykonanych pracach stwierdzonych po
odbiorze i w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia lub zwioki,

1.4. z tytutu przekroczenia czasu wytaczen okreslonych w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy za
kazdg nastepng godzine wylaczenia spod napiecia urzadzen elektroenergetycznych
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci: 400,00 zt (stownie:
czterysta 00/100 zlotych) dla wytagczen w sieci SN-15 kV oraz 100,00 zI {(stownie: sto
00/100 ziotych) dla wyigczen w sieci nn-0,4 kV. Okreélona kara umowna nie
wyczerpuje uprawnien Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionych szkdd, w tym zwigzanych z roszczeniami oséb trzecich (kar i
odszkodowan, ktére Zamawiajgcy bedzie ponosit zgodnie =z obowigzujgcymi
przepisami prawa osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej).
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Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku gdy przekroczenie czasu bedzie
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie ENEA Operator Sp. z 0.0.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczona przez ktorgkolwiek stron nie moze
przekroczy¢ 25 % wartoéci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy lub osoby za ktérg ponosi on odpowiedzialno$é przekraczajg wysoko$é kar
umownych okreslonych w ust. 1, niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze
dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogéinych.

§12

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1.1. zaprzestania realizacji niniejszej Umowy przez okres 5 dni,

1.2. op6znienia lub zwioki w terminie zakonczenia realizacji niniejszej Umowy
przekraczajgcej 14 dni,

1.3. wykonywania robét niezgodnie z dokumentacja,

1.4. innego razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca moze od Umowy odstgpi¢ w przypadku razgcego naruszenia postanowiefi

ninigjszej Umowy przez Zamawiajgcego.

. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu

do usuniecia uchybien nie diuzszego niz 5 dni i po jego bezskutecznym uptywie — w ciggu

7 dni od bezskutecznego uptywu zakreslonego terminu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy bez wzgledu na to ktéra Strona od Umowy odstapita,

Wykonawca:

4.1. wstrzyma dalszg realizacje Umowy, poza robotami okreslonymi prze Zamawiajgcego
koniecznych do zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

4.2. uwzgledniajgc postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu — usunie sprzet budowlano
montazowy i wycofa swoj personel z terenu budowy oraz uporzadkuje teren budowy,

4.3. przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuty itp. dotyczace przedmiotu Umowy
aktualne na dzien odstgpienia,

4.4. dostarczy Zamawiajgcemu cata dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce zwiazane z realizacjg
Umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od Umowy odstapita

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigca wartos¢ zrealizowanych i odebranych

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dostaw i ustug do dnia odstapienia od

Umowy, pomniejszong o kary, o ktérych mowa w § 11.

- W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcey, Zamawiajgcy moze wejécé na teren budowy i zakofczyé realizacje we wiasnym

zakresie lub zatrudniajgc osobe trzecia.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy koficzac sam (lub zatrudniajac osobe trzecia) realizujgc Umowe

ustali koszt zakoriczenia inwestycji. Jezeli suma kosztéw juz zaptaconych Wykonawcy i

prac zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig przekracza wynagrodzenie

okreslone w § 5 ust. 1, Wykonawca oprécz naliczonych kar umownych zobowigzany jest
zwréci¢ Zamawiajgcemu tg réznice.

. Zamawiajgcy moze, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze

wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, odstgpi¢ od Umowy w terminie jednego miesigca od powziecia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdad
jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonane prace.

§13
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10.

Postanowienia koricowe

. Zadna ze Stron nie moze przelac zobowigzan i uprawnien wynikajacych z Umowy na osobe

trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

- Jezeli ktére$ z postanowiernn Umowy stanie si¢ niewazne, fakt ten nie wpltywa na inne

postanowienia Umowy.

Zmiana adresu stron, numery kont bankowych oraz wykazu oséb do kontaktu nie stanowig
zmiany Umowy i nie wymagaja zawierania dodatkowych anekséw. Zmiany w powyzszym
zakresie Strony kazdorazowo dokonaja poprzez powiadomienie w formie pisemne;j.

. Jezeli niewazno$¢ jednego lub wigcej postanowiern Umowy stworzy sytuacje

nieprzewidziang w Umowie, strony wspdinie ustalg zapis majgcy skutek prawny i handlowy
mozliwie najbardziej zblizony do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgcy
brakujgce postanowienie w sposob rozsgdnie zblizony do celow i zatozen Umowy.

. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Zatgczniki  stanowig integralng cze$C niniejszej Umowy. W przypadku zaistnienia

niezgodnosci pomiedzy zapisami w Umowie a zapisami w zatgcznikach rozstrzygajace
bedg miaty zapisy w Umowie.

- W przypadku zaistnienia sporu na tle niniejszej Umowy, Strony dotozg wszelkich staran

celem osiggniecia rozwiazania ugodowego. W przypadku nie osiagniecia porozumienia
Spor zostanie rozstrzygniety prze wiasciwy sad powszechny w Bydgoszczy.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie maja przepisy kodeksu

cywilnego, prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i

dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Wykaz zatgcznikéw do Umowy:

10.1.  Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

10.2.  Zalgcznik nr 2 — Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. —
znak WEO22E085463 K2200142784

10.3.  Zatgcznik nr 3 — Wykaz dostaw inwestorskich

10.4.  Zafgcznik nr 4 — Wymagania dotyczgce pozyskania wtérnikow projektowych i
wspoirzednych obiektéw energetycznych.

10.5.  Zatgcznik nr 5 — Wzér Oswiadczenia podwykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia

10.6. Zatgcznik nr 6 — Wzér Oswiadczenia podwykonawcy dotyczace podatkéw i optat

10.7. Zatgcznik nr 7 — Wzér Oswiadczenia podwykonawcy o podatkach i optatach
lokalnych

10.8.  Zatgcznik nr 8 — Wzér Oswiadczenia o zachowaniu w tajemnicy informac;ji

Podpisy Stron
Zamawiajacy Wykonawca
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Bydgoszcz, 14.04.2022r.

WEO22E085463
K2200142784

Opera Nova w Bydgoszczy
ul. Focha 5
85-070 Bydgoszcz

Dotyczy: zaktualizowane warunki techniczne likwidacji kolizji projektowanego zagospodarowania nieruchomoéci
gruntowej w miejscowosci Bydgoszez, ul. Focha / Karmelicka (dziatki nr 3/13; 3/14; 3/15; 12; 13; 4: 5: 11: 10: 9/6 obr.
Bydgoszcz) z istniejacq infrastrukturg elekiroenergetyczng ENEA Operator.

W nawigzaniu do rozméw | ustalen na spotkaniu w dniu 22.10.2021r. jak réwniez poznieiszych uzgodnien,
przedstawiamy ponize] zekiualizowane warunki fechniczne lkwidacji kolizji z istniejgcq  infrastrukturg
elekiroenergetyczng ENEA Operator projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej w miejscowosci
Bydgoszez, ul. ul. Focha / Karmelicka (dziatki nr 3/13; 3/14; 3/15; 12, 13; 4; 5; 11; 10; 9/6 obr. Bydgoszcz)- zwiazanego
z planowana budowg IV Kregu Opery wraz z przyleglymi garazami podziemnymi. Jednoczesnie informujemy, ze
dotychczasowe warunki OD/MT/201012/2021 z 16.09.2021r. oraz przestany projekt umowy na likwidacje kolizji ulegajg
anulowaniu.

Enea Operator sp. z 0.0. wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z
planowang inwestycja, pod warunkiem, Ze usunigcie kolizji odbedzie sig (co do zasady) na koszt wnioskodawcy
(Inwestora przebudowy) zgodnie z projektem budowlanym pn. ,Przebudowa linii kablowych SN z planowang budows IV
Kregu Opery wraz z przyleglymi garazami podziemnymi” opracowanym (na zlecenie Enea Operator) przez El-Scan
Tomasz Dachowski z Mogilna, kiéry zostanie przekazany Inwestorowi po akceptacii ninieiszych warunkow.

|. Warunki szczegélowe.

1. Kolidujace (z planowanym zagospodarowaniem nieruchomosci) odeinki lini kablowych SN zdemontowaé i
przebudowa¢ poza obszar kolizji za pomocg wstawek kablowych SN - zgodnie z dokumentacja projektowa,

2. Materialy elektrotechniczne z demontazu (kable etc.) nalezy zutylizowa¢ w uzgodnieniu z RD Bydgoszcz, ul. Kapielowa
6 (Sekcja Utrzymania RD Bydgoszcz),

3. Polaczenia {wstawki) kablowe SN - z uwzglednieniem zachowania wymaganych odleglosci od innych urzadzef i
konstrukcji oraz wymagan zawartych w standardach dla sieci dystrybucyjnej - zrealizowat kablem typu NAZXS(F)2Y -
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Kabel winien byé nowy i pochodzié z biezacej produkeji,

4. W migjscach skizyzowan i kolizji z innymi urzadzeniami i infrastrukturg stosowaé rury ochronne (zgodne ze
standardem Enea Operator),

5. Do polgczeh nowo budowanych kabli stosowat mufy kablowe (zgodne ze standardem Enea Operator),
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nea ENEA Operator Sp. 2 0.0. faks +48 152 374 26 76
Oddzial Dystrybucii Bydgoszcz eob.sekretariat-od@operator.enea.pt
Operator 85-054 Bydgoszez,

ul. Dr. E. Warminiskiego 8

6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami standardéw ENEA Operator oraz norm przedmiotowych (N SEP-E-
004 oraz PN-E-05100-1),

8 .W przypadku uloZenia linii kablowych SN przed uzyskaniem docelowych rzednych terenu, Inwestor bedzie zobowiazany
(o ile wystapi taka koniecznosé) do wykonania niezbednej przebudowy ww. infrastrukiury zapewniajace] zachowanie
{okreslonych przepisami) glebokosci ulozenia {posadowienia) oraz odleglosci poziomych i pionowych linii kablowych od
innych obiektow lub przeszkéd,

9. Uzyskaé w RD Bydgoszez protokét etapowy odbioru robét ulegajacych zakryciu.

Szezegblowe wymagania odnodnie projektowanych linii kablowych SN, ktbrych nalezy bezwzglednie przestrzegat i
uwzglednic przy projektowaniu, zawarte sg w dokumentach dostepnych pod adresem:

hittps:/lwww.operator.enea.plfinfoosiecifinstrukcieistandardysieci/standardywsiecidystrybucyinejeop.

1. Warunki ogéine.

1. Wszelkie akiualne dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elekiroenergetycznego oraz informacje niezbedne do
realizacji przebudowy mozna uzyskat w Rejonie Dystrybugji Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6,

2. Przebudowa sieci energetycznej powinna zosta¢ przeprowadzona przez firme posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do RD Bydgoszcz w celu przygotowania miejsca pracy, jak rowniez

zwreié sig z wnioskiem o nadzdr nad przebudows, Koszty przygotowania miejsca pracy oraz nadzoru, poniesie Enea
Operator,

3. Do Inwestora naleze¢ bedzie wykonanie prac zwiazanych z uporzadkowaniem terenu (rekultywacia terenu etc.),

4. Po zakonczeniu prac zwigzanych z likwidacja kolizji nalezy przekazat na majatek ENEA Operator 5p. Z 0.0. NOWO
wybudowane urzadzenia oraz ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodplatnej stuzebnosci przesylu na czas nieoznaczony na nieruchomoscilciach, na ktérejfych bedg posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez
ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sig na niej urzadzen elektroenergetycznych,
obejmujacym w szczegolnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie z ww. urzadzen oraz prawie swobodnego dostepu i
dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow shizb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych, czynnoécl laczeniowych, modemizacji, wymiany
urzadzen, dokonywaniu kontroli i przegladéw urzadzen oraz wyprowadzania nowych obwodéw elekiroenergetycznych z
urzadzen juz istniejacych. Szczegoly zapisow nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Nieruchomosci Sieciowych OD Bydgoszcz,

7. Koszty zwiazane z przebudows Istnisjacsj infrastruktury SN obcigzag bedq Inwestora. Wyjatek stanowi¢ beda koszty:
materiatow niezbgdnych do wykonania przedmiotu likwidacji kolizi (m.in.: kable, mufy i inne materialy pomocnicze),
przygotowania miejsca pracy, nadzomu inspektora robét elektrycznych oraz badan powykonawczych | diagnostyki
przebudowanych linii kablowych SN i nn, ktére poniesie Enea Operator (Dostawa Inwestorska ENEA Operator Sp. z
0.0.)
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8. Przed rozpoczgeiem prac konieczne bedzie wezesniejsze uregulowanie spraw zwiazanych z usuwaniem kolizji nowo
projektowanej zabudowy z istniejac infrastruktura elektroenergetyczng - w formie umowy, ktérej projekt przesylamy w
niniejszej korespondencii. W przypadku decyzii Inwestora o finansowaniu usunigcia kolizji ze Srodkéw unijnych, (przed
zawarciem umowy) ma on obowiazek poinformowaé Enea Operator o takim zamiarze,

8. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnost za uszkodzenia infrastruktury kablowej powstale w czasie lub na skutek
prowadzenia robdt,

10. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byt z nig nizgodny albo moze nie obejmowat wszystkich
instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktdre kolidujg z zamierzeniami Inwestora, nalezy zglosic do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiacicieli sieci,

11. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowat wszystkie wymagania Instrukeji organizacii
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. | Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.),

12. Prace nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elekirycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sig ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko
w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku koniecznosci zastosowania wylgczenia, niezbednym jest
uzyskanie na nie zgody ENEA Operator sp. z 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia, oraz  zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i obszar wytaczenia sieci SN i nn powinien
zostaé zminimalizowany np. poprzez zastosowanie tymczasowych obwodéw zasilajacych lub poprzez zasilanie z
altemnatywnych zrodet energii {np. agregaty),

15. W przypadku sieci niskiego napigcia, prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN},
Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca, musi dysponowat osobami uprawnionymi i upowaznionymi
przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii PPN,

16. Inwestor zobowigzany jest wypetnié obowiazk wynikajace z RODO') w szczegbinosci obowigzek informacyjny

przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob fizyoznych, od ktorych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a
ponadio wypeni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktorych dane posrednio pozyskal,
W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgeznik nr A do ninigjszych warunkow usuniecia kolizji, uzyska
podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgeznika B oraz zlogy wraz z dokumentacig projektows o$wiadczenie
Inwestora (zalgcznik nr C) w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

Y rozporzadzenie Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniom danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/WWVE (ogbine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, sir. 1).

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel, +48 /61 B50 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea pt
60-47€ Poznan, ul Strzeszyriska 58 faks +48 | 61 850 44 47 REGON 300455308 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vi Wydziat Bospodarcey
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000263806 Kapitat zakiadowy: 4 696 837 500 PLN



Oddziet DystrybucH Bydgoszez tel. +48 /52 31312 00
nea ENEA Operator Sp. 2 0.0. faks +4B8/52374 26 76

Oddzial Dystryoueji Bydgoszez sob.sekratariat-od@operator.ensa.pl
Operatcr 85-054 Bydgoszcz,

ul. Dr. E. Warminskiego 8

Warunki likwidacii kolizji zachowujg waznosé 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Zataczniki:
A. Obowigzek informacyjny,
B. Wzér oswiadczenia od osob fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku informacyjnego,
C. Wzor oéwiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13| 14 RODO

(oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektows, gdy zgody dotycza osob fizycznych),
- Projekt umowy na likwidacje kolizji.

k.o: Rl, RD-1, SN, SU-a

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NiP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398

www.operator.enea.pl

Sad Rejenowy Poznar: - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000268506 Kapital zakladowy: 4 696 937 500 PLN
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Zatgeznik nr k‘la
Wymagania dotyczace pozyskania widrnikéw projektowych | wspolrzednych obiektéw
energetycznych.

1. Witdmnik projektowy’ nalezy przygotowat na peinych sekcjach mapy zasadniczej? | w postaci formataw
plikéw rastrowych:

a) format plikéw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagidwku
georeferencjg),

b) georeferencia moze byt réwniez zapisana w osobnym pliku TFW {nazwa takiego pliku powinna
by¢ taka sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast tif),

¢} pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane,

d} glebekosé bitowa: 1 bit na pixel {rastry monochromatyczne, czarmo-biate),

e} minimaina rozdzielczo$é pliku rastrowego: 300 dpi,

f) dopuszcza sig przekazywanie plikow rastrowych w innych formatach graficznych - JPG, BMP,
PNG, GIF — jednakze w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat zastosowane]
skali, ukladu wspéirzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by opisany wspéhzednymi,

g) dopuszcza sig rowniez przekazywanie plikow w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢
zapisane w takiej wersji, aby mozna bylo je otworzy¢ w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspéirzednych (x, y) obiektow energetycznych w wersji elektronicznej jako zalacznika do
dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,ixt” ze wspéirzednymi obiektéw energetycznych powinien mieé strukture:
Opis (numer punktu ktérego wspoirzedne opisujemy),Y, X

np.:
1eNN,5988061.10,3334788.45,

2eNN,5988065.52,3334766.21,

3e8,5988070.90,3334766.90,

45,5988093.44,3334769.91,

Miedzy opisem/numerem i wspoirzednymi ma znajdowadé sie tylko znak przecinka, za$ kazdy punkt
wspéirzgdnych ma by¢ eddzielony od nastgpnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci
dziesigtne powinny by¢ podawane pe kropce.

Opis/numer powinien identyfikowaé kolejnos¢ wspolrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna byé
zgodna z numeracjg punktéw na szkicu czy mapie zalgczonej do dokumentacji. Pomiar
wspolrzgdnych geodezyjnych nalezy wykonaé w szczegoinosci dla punktow: zataman lindi,
posadowienia stupdw, stacji fransformatorowych, zigez | weziow kablowych, dzialek pod staciami
transformatorami ifp.

Wspotrzedne geodezyijne mozna przekazaé w nastepujgcych polskich ukiadach wspolrzednych
(obecnie obsiugiwanych przez system Facilplus Spatial); ;

- PL1965/2,

- PL1985/3,

- PL1965/4,

- PL1992,

- PL2000/7,

- WGS84.

Wiornik projektowy’ — obszar aktualizacjl mapy zasadniczej, obejmujacy zakres planowans] inwestycii
Peina sekcja mapy zasadnicze] — arkusz mapy o wymiarach 50x80 cm



Zatgcznik nr 5 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

braku podstaw do wykluczenia

Przystepujgc do realizacji zamowienia o nazwie: Przebudowa linii kablowych

SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy,

oswiadczam, iz wobec

..........................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy)

nie wystepujg okolicznosci skutkujgce wykluczeniem w oparciu o nizej okreslone
przestanki:

»Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1. wykonawce, ktory nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub nie zostat zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo
ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia,

2. wykonawce bedacego osobg fizyczng, kitdrego prawomocnie skazano za
przestepstwo:

— o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.

228-230a, art. 2503, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pdin. zm.) lub art. 46 lub art.

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176},

— charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 §20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks karny,

skarbowe,



10.

11.

12.

—  ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej {Dz. U. poz. 769);

Wykonawce, jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub
nadzorczego, wspdlnika spétki w spotce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spéice komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2;
wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng
decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spotfeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

wykonawcg, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego

niedbalstwa wprowadzit zamawiajacego w biad przy przedstawieniu

informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu

w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

#kryteriami selekcji”, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie

przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

wykonawcg, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit

informacje wprowadzajgce w btad zamawiajacego, mogace mie¢ istotny

wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia;

wykonawcg, ktéry bezprawnie wplywat lub probowat wptynaé na czynnosci

zamawiajgcego lub pozyskac informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w

postepowaniu o udzielenie zamowienia;

wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie

zamowienia lub ktérego pracownik, a takie osoba wykonujaca prace na

podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o

Swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba

ze spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w

inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na
celu zakiocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu

o udzielenie zamowienia, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocy

stosownych Srodkéw dowodowych;

wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzek!

zakaz ubiegania sig 0 zamdwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28

pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny

zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z

2016 r. poz. 437 i 544);

wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem érodka zapobiegawczego

zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne;

wykonawcow, ktérzy nalezgc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.



13.

14.

15.

U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ziozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba 7e wykaza, ze
istniejgce migdzy nimi powiazania nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia;

Wykonawcow, ktdrzy nie ztozyli wymaganych os$wiadczen oraz dokumentdw
okreslonych w Warunkach Zaméwienia lub nie spetnili innych wymagan
okredlonych w Warunkach Zaméwienia lub w ogloszeniu;

wykonawcow, ktorzy nie wykazali  spetniania  warunkdw  udziatu
W postepowaniu;

wykonawcéw, ktérzy w systemie oceny wykonawcéw Zamawiajacego
otrzymali ocene negatywna.

miejscowosc i data Pieczec imienna i podpis przedstawiciela(i}
Podwykonawcy




Zatgcznik nr 6 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Przystepujac do realizacji zaméwienia o nazwie: Przebudowa linii kablowych

SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy,

oswiadczam, iz wobec

(nazwa podwykonawcy)

wydano/nie wydano* prawomocny wyroku sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

(podpis osoby/os6b upowaznionej)

*niepotrzebne skreslié

UWAGAI!I - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — nalezy wpisa¢ oznaczenie
wyroku lub decyzji oraz zataczy¢ dokument potwierdzajacy dokonanie ptatnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego
porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci.



Zatgcznik nr 7 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Przystegpujac do realizacji zamoéwienia o nazwie: Przebudowa linii kablowych

SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy,

(nazwa Podwykonawcy)

nie zalega z opfacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

(podpis osoby/oséb upowaznionej)



Oswiadczam(y) ze, firma .......ccoocmmivrsossnneenn. 2 siedziba przy

Fundusze % WOJEWADITIWO Unia Europejska

EU rOPEjSkie KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr 8 do umowy oznaczenie sprawy:
Wzor oswiadczenia o zachowaniu poufnosci ZP-331-6/2022

OSWIADCZENIE O POUFNOSCI

..., reprezentowana przez

R EhR i S s s A B R S s i zobowigzuje sie:

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikajgcych z dokumentéw Zamawiajgcego o nazwie:
Projekt budowlany wraz z przedmiarem (tj. Zalgcznik nr 10 do swzj
- tylko iwytacznie do celéw przeprowadzenia niniejszego postepowania o udzielenie
zamOwienia oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania
w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci przez czas nieograniczony,
2) odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz zniszczy¢  lub  zwrdcié  natychmiast
po przeprowadzeniu niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. rowniez trwale

usungc z systemoéw informatycznych), uzyskane od Zamawiajgcego informacje zwigzane

z dokumentem wskazanym w pkt 1 powyzej.

miejscowosc i data Piecze< imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
/ imig i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)

Stronalz1




