Zalacznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

UMOWA ZP-............ _O— 12022
zawartawdniu ....................... r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Operg Nova w Bydgoszczy z siedzibg w 85-070 Bydgoszcz ul. Focha 5, zarejestrowana w
Rejestrze Instytucji Kultury o nr EK Il 4011/06/99, prowadzonym przez Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ktérg reprezentuje

Maciej Figas — Dyrektor

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a

.................................................. " z siedzibg W oo riiidt e przy ul.
..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr

....................... ,Regon .................,NIP ...................reprezentowanym przez:

e ... — Prezesa Zarzadu
B S A A — Wiceprezesa Zarzadu

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

5%

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce roboty budowlanej polegajgcej na
realizacji zadania pn.:
»Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy”

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie roboty budowlanej na podstawie
przekazane] dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ, zgodnie z Ofertg Wykonawcy
stanowigcg zatacznik Nr 1, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi w  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego wraz z :

e naprawg nawierzchni,
e naprawg trawnikdw i nawierzchni zielonych,
e naprawg innych elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét,



* zapewnienia obstugi geodezyjnej,

e wszelkimi robotami przygotowawczymi i porzadkowymi,

* opracowaniem dokumentacji powykonawczej,

» dokonaniem zmian w ewidencji geodezyjnej w zwigzku z likwidacjg kolizji,

* pozyskaniem  wtdrnikdbw  projektowych i  wspéirzednych  obiektow
energetycznych (zatgcznik Nr 4),

e zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,

e utrzymaniem zaplecza,

* Zzajgciem pasa drogowego, wykonaniem projektu organizacji ruchu itp.,

* poniesieniem ryzyka handlowego wynikajgcego z realizacji zaméwienia,

e ubezpieczeniem i pozyskaniem polisy ubezpieczeniowej obejmujacej transport
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,

e poniesienia kosztow z tytutu korzystania na cele budowlane z nieruchomosci
osob trzecich oraz ewentualnych szkéd tym osobom wyrzgdzonym,

e wszystkimi wymaganymi badaniami i pomiarami (z wytgczeniem préb
napigciowych kabli SN i rozdzielnic SN oraz identyfikacjg kabli i ich
przecieciem),

e obstugg logistyczna,

* wymaganymi atestami, podatkami, licencjami, zezwoleniami, ctami oraz innymi
optatami niezbednymi do uzyskania celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

* serwisem w okresie gwarancji,

* dostarczeniem instrukcji obstugi w jezyku polskim,

* poniesieniem kosztéw wymaganej obstugi archeologiczne;j,

2. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest réwniez w ramach swoich
obowigzkoéw zrealizowa¢ wymagania zawarte w:

21
2.2.

23

2.4,

2.5.

2.6.

2.1

2.8.

2.9,

Pozwoleniu na budowie — Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 825/2020
Opinii Woj. Konserwatora Zabytkéw - znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.44.2020.TZ z
dnia 26.02.2020 r.

Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
ZAR/114/2020, znak WU OZ.DB.ZAR.5151.1.2.2020.TZ. z marca 2020 r.

Zgodzie Wydziatu Mienia i Geodezji na czasowe zajecie terenu — znak WMG-
IV.6852.105.2022 z dnia 22.07.2022 r.

Postanowieniu Wydziatu Gospodarki Komunainej znak WGK-1V.6852.105.2022 z
dnia 22.07 2022 r.

Postanowieniu Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej dotyczacy warunkéw
zajecia terenu znak WGK-IV.7012.55.2022.J0O z dnia 29.07.2022 r.

Postanowieniu Wydziatu Mienia i Geodezji dotyczgcy warunkéw zajecia terenu
znak WMG-1V.6852.105.2022 z dnia 22.07.2022 r.

Decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy dotyczaca warunkéw umieszczenia
inwestycji w pasie drogowym znak UP-4005/792/22 z dnia 05.08.2022 .

Decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Chojnicach Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie znak GD.ZUZ.1.4210.BD.14.2020.KO z dnia 17.07.2020 r.

3. Wykonawca zapoznat sig z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator znak
WEQ22E085463 K2200142784 stanowigcymi zatgcznik nr 2 do Umowy, a takze z umowa
podpisang pomigdzy Operg Nova w Bydgoszczy oraz ENEA Operator Nr
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CRU/B/00299/2021/0D/ZZDIDM z dnia 19.07.2022 r. okreslajacg prawa i obowigzki stron

w zwiazku przebudowg infrastruktury energetycznej SN.

4, Zamawiajacy upowaznia i zobowigzuje Wykonawce do realizacji Umowy wedlug
zasad okreslonych w dokumentach wskazanych w ust. 3 oraz bezposredniego
wspotdziatania z przedstawicielami ENEA Operator dla zrealizowania celéw
okreslonych w niniejszej umowie.

5. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiedzy Operg Nova oraz ENEA Operator materiaty
budowlane wyszczegdinione w zataczniku nr 3 stanowig dostawe inwestorska.

6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy na przedmiotowe
prace przedstawi w formie pisemnej wiasciwej jednostce ENEA Operator, tj. Rejonowi
Dystrybucji Bydgoszcz, harmonogram realizacji zadania i harmonogram wylgczen.
Zamawiajacy w okresie 10 dni roboczych od wplyniecia harmonogramu poinformuje
Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi propozycje ENEA Operator w tym zakresie.

7. Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszej Umowie Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
dopuszcza maksymalnie 6 godzin wylaczen urzadzen spod napigcia na poziomie SN 15
kV.

8. Czas wytgczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszenia
gotowosci do zafgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami
obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji Bezpieczenstwa Pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

a) Liczba godzin wytgczeh moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu

np. na zdarzenia losowe, niezaleznie od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i
techniki, w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych. Wydtuzenie
Czasu wytgczenia wymaga sporzadzenia stosownego protokotu i podlega ocenie oraz
zatwierdzenia przez ENEA Operator.
Czas wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych, o ktérym mowa w pkt. 7, nie nalezy
interpretowac jako czasu pozbawienia odbiorow energii elektrycznej. Poprzez czas
wytgczenia urzadzen nalezy rozumie¢ kazde stworzenie takiego uktadu pracy sieci,
ktory odbiega od uktadu normalnego.

b) W przypadku wydtuzenia czasu wylgczen ustalonych w uzgodnionym harmonogramie
spowodowanych dziataniem Wykonawcy lub czynnikami zaleznymi od niego zostana
naliczone kary zgodnie z Umows.

9. Wszelkie materiaty i urzgdzenia stanowiace przedmiot zaméwienia powinny byé
fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcji, a takze posiadaé atesty i certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz muszg byé dopuszczone do stosowania na
rynku Unii Europejskiej.

10.  Wykonawca robét zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o ochronie $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami). Zaré6wno
koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja odpadéw s3 po stronie Wykonawcy i
Wykonaweca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce
utylizacje, dostarczenie odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca przediozy ENEA
Operator wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

11.  Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawce do ENEA Operator oraz Rejonu
Dystrybucji Bydgoszcz dla zrealizowania niniejszej umowy bedzie kierowana réwniez do
wiadomosci Zamawiajacego.
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12. W zakresie wzajemnego wspodidziatania przy realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego
strony zobowiazujg sig dziata¢ niezwtocznie przestrzegajac obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajow.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegodlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe.

14.  Wszelkie niejasnosci kiére pojawig sie na etapie realizacji robét i ich rozwiazanie
pozostaje po stronie Wykonawcy.

§ 2.

Oswiadczenie Stron

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami zamdwienia, oraz nie bedzie kierowat
przeciwko Zamawiajgcemu zadnych roszczen zwigzanych z ewentualnym zwiekszeniem
zakresu robdt, a bedgcych wynikiem np. blednej kalkulacji kosztéw wykonania przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne informacje i ma
peing wiedze co do zakresu robét, trudnosci, ryzyka oraz wszelkich innych okolicznosci,
jakie moga wptyna¢ na realizacje Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze doktadnie skalkulowat Wynagrodzenie zawarte w Ofercie, ktora
obejmuje wszelkie zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Umowy, ktére ujat w Ofercie,
migdzy innymi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty ustanowienia
wszelkich praw, zabezpieczen, ubezpieczer oraz wszelkiego ryzyka kontraktowania
Wykonawcy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz
potencjat techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania robét.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przyszlym placem budowy, rozumianym zaréwno
jako teren budowy samej inwestycji oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na
zaplecze Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania
inwestycji, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzezen.
Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie
zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz zadan przez Wykonawce przesuniecia terminu zakorczenia
inwestycji, chyba, ze Wykonawca udowodni, iz pomimo zachowania najwyzszej starannosci
nie mogt ich przewidzie¢ wczeséniej.

6. Strony oswiadczajg, ze sg podmiotami nalezycie utworzonymi i dziatajacymi zgodnie z
wiasciwym dla nich prawem, a zawarcie i wykonanie Umowy nie jest i nie bedzie sprzeczne
z umowami stanowigcymi podstawe ich dziatalnoéci, a takze nie narusza i nie bedzie
naruszato zadnych zobowigzan Stron wobec podmiotéw, oséb trzecich oraz decyzji,
orzeczen lub podobnych aktéw wydanych przez wiasciwe dla Stron organy wiadzy
publicznej.

7. Strony os$wiadczajg, ze Umowa zostata nalezycie zawarta przez reprezentujgce je osoby
oraz stanowi zrodto waznych i wigzacych zobowiazan, ktére moga byé dochodzone przez
Strony zgodnie z postanowieniami Umowy.

§3.

Terminy wykonania Umowy
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. Wykonawca wykona caly zakres prac objetych niniejszg Umowa w terminie ............ dni
roboczych od podpisania umowy tj. do ...........................

. £ zakresu obowigzkéw Wykonawcy do wykonania w terminie okre$lonym w ust. 1

wytgczone zostang czynnosci zwigzane z regulacjg stanu prawnego ustanowienia

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnoéci przesylu na rzecz ENEA

Operator.

. W razie przeszkéd w rozpoczeciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy takich jak np. sytuacja ruchowa u ENEA Operator, wytgczenia

czy awarie, termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres zaistnienia
opoznienia — zaistnienie takich okoliczno$ci musi zostaé potwierdzone protokolarnie.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciagu 3 dni roboczych od wystgpienia

Wykonawcy o przekazanie placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia

zaistniate w trakcie realizacji robét niespowodowane przyczyna lezgcg po stronie

Wykonawey, a majace wptyw na termin realizacji, muszg byé zgloszone Zamawiajgcemu w

formie pisemnej nie pézniej niz 2 dni od zdarzenia. Po uplywie tego terminu Wykonawca

traci prawo powotywania sie na te okolicznosci i wnioskowania o zmiane terminu realizacji.

Zamawiajacy wspblinie z Wykonawcg oceni zaistniata sytuacje, a nastepnie Zamawiajacy

okresli na piSmie sposob jej rozwigzania.

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy wylgcznie w sytuacji

(za wyjatkiem postanowienia ust. 2), w ktérej speinione zostang igcznie, wszystkie,

ponizsze warunki:

a) z powodu wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe
wykonanie okreslonych prac w planowanych terminach wynikajacych z uzgodnionego
harmonogramu realizacji (zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do Umowy), a nie jest mozliwa
taka zmiana harmonogramu, ktéra nie generuje ryzyka dodatkowych opoznien dla
realizacji Umowy (poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieé
nalezy diugotrwate wystgpienie niskich temperatur uniemozliwiajacych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologie i technike wykonywania robét w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i urzadzen z
wytaczeniem opadéw deszczu, $niegu i wystepowania silnych podmuchéw wiatru),

b) Wykonawca udokumentuje Inspektorowi nadzoru zaréwno niekorzystne warunki
atmosferyczne (np. za pomocg danych meteorologicznych pozyskanych od
odpowiednich stuzb) oraz brak mozliwosci wykonania odpowiednich wczesniej
zaplanowanych prac  (np. poprzez  przywolanie  odpowiedniej Normy
Polskiej/Europejskiej, dokumentacji etc.),

c) Wykonawca uzyje odpowiednich urzadzen lub technologii (w tym w szczegolnosci
wykonanie przez Wykonawce dodatkowych zabezpieczen i ogrodzenr przed wplywami
atmosferycznymi w trakcie wykonywania robdt oraz budowe dodatkowych
tymczasowych instalacji grzewczych) lub wykona dodatkowe parce umozliwiajgce mu
terminowe wykonanie prac w wyjatkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,

d) Inspekior nadzoru potwierdzi pisemnie wszystkie okolicznoéci o jakich mowa w lit. a) -
c),

e) Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku braku udokumentowania zaistnienia wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ich wplyw na niemoznosé realizacji w
terminie wczeéniej zaplanowanych prac lub w przypadku niezatwierdzenia
przedtozonych dokumentéw przez Inspektora nadzoru, zmiana terminu realizagji
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Umowy nie zostanie zaakceptowana,

7. Dokonania zmian terminu realizacji Umowy wynikajacych z postanowien ust. 2 5 wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do umowy oraz przedstawienia przed podpisaniem
aneksu nowego harmonogramu realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

8. Za termin zakonczenia rob6t uznany bedzie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego, co oznacza konieczno$¢ wezesniejszego zakoriczenia robdt | zarezerwowanie
Czasu na dokonanie przez komisje odbiorowg wszystkich czynnosci odbiorowych.

§4.
Podwykonawcy

1.Wykonawca moze powierzy¢ realizacje catosci lub czgsci zamowienia Podwykonawcom,
pod warunkiem zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce
szczegOtowego przedmiotu wykonanych przez nich robét budowlanych przed
przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia, Zamawiajacy ziozy Podwykonawcy |
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce.
Powierzenie realizacji zadania Podwykonawcom odbywa sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym ustepie.

2.Wykonanie catoéci lub czeSci zamoéwienia nie moze byé w zadnym przypadku
powierzone Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedacemu jednoczesnie
pracownikiem Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode, a przy
wykonywaniu powierzonej mu czeci zamdéwienia Wykonawca lub dalszy
Podwykonawca bedzie wystepowat jako przedsigbiorca prowadzgcy we wiasnym
imieniu dziatalnos¢ gospodarczg na zasadach okreslonych w przepisach o swobodzie
dziatalnosci gospodarcze;.

3.Zaptata wynagrodzenia z tytutu wykonywania czesci zamowienia, ktérego wykonanie
Wykonawca powierzyt — w catosci lub w czesci - Podwykonawcy, bedzie uzalezniona
od udokumentowania przez Wykonawce faktu uregulowania przez niego calego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu wykonania rozliczonej czesci. W
przypadku przekazania faktury bez udokumentowania ww. kwestii faktura nie bedzie
wymagalna do czasu przedstawienia stosownych dokumentow.

4.Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 1, wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za roboty wykonane przez podwykonawcow
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajacemu jak i
osobom trzecim.

6.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé kontraktowg i deliktowg na zasadach
ogolnych, a w szczegélnosci jest zobowigzany do zawarcia wszelkich niezbednych
umow o ubezpieczenia majatkowe i od odpowiedzialnosci cywilnej (waznych w Polsce)
w peinej wysokosci na okres wykonywania niniejszej Umowy. Koszty ubezpieczen
zawarte sg w wynagrodzeniu.

7.Z tytutu naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 1 — 6 powyzej,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 5 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek.

8.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalinego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe na Podwykonawstwo, w przypadku
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uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

9.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Zapfata wynagrodzenia z tytutlu wykonania czesci zamdwienia, ktérej wykonanie
Wykonawca powierzyt — w catosci lub cze$ci — Podwykonawcey, bedzie uzalezniona od
udokumentowania przez Wykonawce faktu uregulowania przez niego catego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu wykonania rozliczonej czesci. W
przypadku przekazania faktur bez ww. udokumentowania termin ptatnosci ulega
zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentéw.

11. Wykonawca zgtaszajgc Podwykonawce winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenia Podwykonawcy zgodnie z zatacznikiem nr 5, 6, 7 do Umowy.

12. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udziat w realizacji Podwykonawcy, co do ktérego
zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCH ....oooeeee rdfe chato E oo o] R zt)

2.Do podanej w ust. 1 kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarow i ustug VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.Kwota, o ktérej mowa powyzej obejmuje catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, w tym:
wszelkie koszty | wydatki ponoszone przez Wykonawce w zwiazku ze $wiadczeniem
ustug i rob6t objetych niniejszg Umowa z zastrzezeniem wskazanym w ust. 9.

4.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zadnym korektom i obowigzuje przez
caty okres realizacji Umowy.

5.Wynagrodzenie zostato skalkulowane w taki sposéb, ze Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowa¢ przedmiot Umowy w sposob kompletny, a wiec zgodnie z zakresem o
ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy. Fakt ten powoduje, ze wszystkie koszty
wynikajgce z realizacji Umowy od momentu przejecia przez Wykonawce terenu
budowy do daty odbioru przedmiotu Umowy wraz z kosztami wynikajacymi z warunkow
rekojmi i gwarancji jakosci, sg pokrywane przez Wykonawce i zawarte zostaly w
wynagrodzeniu. Dotyczy to zaréwno kosztéw wynikajacych wprost z zakresu prac, jak
rowniez kosztow robét nieujetych w tym zakresie, a niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy oraz jego bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczegolnosci
kosztéw wszelkich roboét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania i
zabezpieczenia placu budowy, kosztéw utrzymania zaplecza, wspéipracy z
Zamawiajgcym, zajgcia pasa drogowego, przywrocenia terenu do stanu pierwotnego,
obstugi geodezyjnej, utylizacji itp.

6.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$é zabezpieczenia awarii.

7.Wykonawca nie moze dokonywaé cesji przystugujacego mu z tytutu  Umowy
wynagrodzenia bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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8.Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP ......................... a faktury dokumentujace sprzedaz zostang
zaewidencjonowane w rejestrze sprzedazy dla potrzeb podatku VAT i zostang ujete w
deklaracji VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie obejmuje kosztow ktére wymagane sg do
poniesienia w zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z regulacjg stanu prawnego
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesyiu na
rzecz ENEA Operator. Koszty te Zamawiajgcy ureguluje na rzecz wiascicieli
nieruchomosci oddzielnie.

§6

Rozliczenie umowy, terminy platnosci

1. Rozliczenie za roboty objete Umowa nastagpi dwiema fakturami.
2. Ptatnos¢ w wysokosci 95% wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 zostanie
uregulowana po pozytywnym komisyjnym odbiorze cato$ci robét, na ktére skitadaja sie:

* Kkontrola wykonania przez wiasciwy organ, dokonywana na wezwanie i z
udziatem Zamawiajgcego,

» dokonany odbiér koficowy przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
zatwierdzony protokotem koncowym odbioru technicznego,

* przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz
dokumentacji powykonawczej zwigzanej z realizacjg robot budowlanych
objetych niniejszg Umowsa,

» dokonanie ewidentnej pozytywnej diagnostyki linii kablowych SN 15 kV,

e zrealizowaniem innych zobowigzar wskazanych w § 1 ust. 1.

3.Ptatnos¢ w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 zostanie uregulowana
po zakonczeniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg stanu prawnego ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnos$ci przesylu na rzecz ENEA
Operator.

4.Podstawg zaptaty bedg wystawione faktury.

5.Termin pfatnoéci Strony ustalajg na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionych faktur.

6.Wynagrodzenia okreslone w § 6 ust. 1 i 2 beda platne na rachunek bankowy
Wykonawcy:
=L o SO
LT TR o O

7.Blednie wystawiona faktura lub wystawiona w sposéb sprzeczny z warunkami Umowy
nie rodzi po stronie Zamawiajgacego obowigzku zaptaty.

8.Termin ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w
ostatnim dniu tego terminu nastapi obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z trescia niniejszej Umowy. W
przypadku opdznienia w ptatnos$ci Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek
ustawowych od zalegtej kwoty za kazdy dzien opdZnienia.

9.Kazda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji jej
kredytujacych i transferujgcych $rodki na jej zlecenie w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia i dostarczenia faktur/rachunkéw/not do
sekretariatu w siedzibie Zamawiajgcego (85-070 Bydgoszcz, ul. Marszatka Focha 5).
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Kazda faktura/rachunek/nota winna zawiera¢ dodatkowe oznaczenia, w szczegélnosci:
® NUMEr UmOoWY ............................. ,
e oznaczenie protokotu odbioruy,
* nr rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy bedzie zobowigzany dokonaé
ptatnosci.

§7

Obowiazki i prawa Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1.1. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
1.2. Przystepowania do odbioréw przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w niniejsze;
Umowie,
1.3. Przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 Umowy.
1.4. Dostarczenia Wykonawcy Dziennika budowy.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji
przedmiotu Umowy w zakresie jego zgodnosci ze standardami obowiazujgcymi w ENEA
Operator Sp. z o.0.

2.1

2.2.

23

2.4

25

2.6.

2.7.

W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednoczesnie
producentem, kontrola dokonywana przez pracownikéw wyznaczonych przez
Zamawiajgcego moze odbywac sig na etapie produkcji wyrobu.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2.1. powyzej Wykonawca jest zobowigzany
umozliwi¢ osobom dokonujagcym weryfikacji bezptatny wstep do miejsca produkgji i
dostep do dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu dla Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia specyfikaciji technicznych oraz wynikéw
badan potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucji ENEA
Operator Sp. z o.0.,, takze kart charakterystyk uzytych produktéw i materiatow w
procesie wytwarzania wyrobu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé wezwania Wykonawcy w kazdym czasie do
wydania wyrobu bedgcego przedmiotem zaméwienia i/lub reprezentatywnych probek
wyrobu, w celu wykonania standardowych badarn i testéw jakosciowych.
Zamawiajacy ma prawo do testowania, przewozenia i powierzenia wyrobu bedgcego
przedmiotem zaméwienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badan
i testéw.
Wynik weryfikacji, o ktérej mowa powyzej (w przypadku pobrania wyrobu po uzyskaniu
wynikéw z przeprowadzonych préb i testéw) winien by¢ podsumowany sporzgdzeniem
raportu podpisanego przez osoby uczestniczgce w weryfikacji ze strony ENEA
Operator Sp. z 0.0. w przypadku wykrycia niezgodno$ci w pobranym wyrobie lub
probce wyrobu Producent/Wykonawca wyrobu zostanie niezwtocznie powiadomiony.
W przypadku potwierdzenia braku zgodnosci wytworzonego, dostarczonego lub
zabudowanego wyrobu, badZ tez wykonywania prac w sposéb niezgodny ze
Standardami obowigzujgcymi w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.;
*  koszt przeprowadzenia prob i testéw w takim przypadku ponosi Wykonawca,
* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
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e w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardoéw w zakresie
jednego asortymentu Wykonawca zostanie obcigzony karg finansowg w wysokosci
2% facznego wynagrodzenia brutto,

o w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu
asortymentow Wykonawca zaptaci sume kar, o ktérych mowa w powyzszym
ustepie, do wysokoéci 10% tacznego wynagrodzenia brutto,

e naliczenie kar umownych w ramach jednej weryfikacji nie uchybia mozliwosci
natozenia kar w ramach kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie
moze przewyzszac¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto,

e Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli rowniez w okresie
gwarancji.

§8
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

o

1.2

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

1.8

1.9.

Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
obowigzujgcymi normami, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie
okreslonym w Umowie.

Zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP
na placu budowy.

Informowania ENEA Operator o zakresie i planowanym terminie niezbednych wytgczen
w sieci elekiroenergetycznej celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie co
najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji prac dla sieci $redniego
napiecia (SN) i niskiego napiecia (nN),

Uzyskania od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na prowadzenie
prac zgodnie z opinig WU OZ.DB.ZAR.5152.1.44.2020.TZ.

Zgtaszania do ENEA Operator robét ulegajgcych zakryciu dotyczgcych
przebudowywanej sieci elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie lub
bezposrednio po ich wykonaniu oraz przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu
protokotéw odbioru robét ulegajgcych zakryciu.

Uregulowania sprawy zwigzanej z zajeciem pasa drogowego i pokrycia kosztéw z tym
zwigzanych.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej budowlane] w wersji papierowej i
elektronicznej.

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nowo wybudowanych
elementdw infrastruktury elektroenergetycznej, dokonania zmian w ewidencji
geodezyjnej w zwiazku z likwidacja kolizji oraz dostarczenia dokumentacji geodezyjnej
zgodnie z Zatacznikiem nr 4,

Zdania materiatéw z demontazu w pakietach transportowych do RD Bydgoszcz, ul.
Kagpielowa 6, 85-513 Bydgoszcz Ilub bezposrednio do firmy wskazanej przez
koordynujgcego z ramienia ENEA Operator Sp. z o0.0. (Sekcja Utrzymania RD
Bydgoszcz). Wymagane jest potwierdzenie zdania materiatu z demontazu zawierajgce:
typ i ilos¢ demontowanych elementéw oraz miejsce demontazu,

1.10.  Zutylizowania materiatow nie podlegajacych odzyskowi, zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i
przediozenia w ENEA Operator dokumentéw, potwierdzajacych dokonanie utylizacii.
Szczegoty w tym zakresie uzgodni¢ w formie pisemnej z RD Bydgoszcz.
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1.11.  Pokrycia kosztow regulacji stanu prawnego ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnos$ci przesylu, na rzecz ENEA Operator tytutem
prawnym do nieruchomosci,

1.12.  Usuwania na swdj koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie
uzgodnionym przez Strony.

1.13.  Zmiany sposobu wykonywania robot w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie je
wykonywat wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowa.

1.14.  Przediozenia Zamawiajgcemu atestéw, pozwolen oraz innych dokumentéw
niezbednych do uzytkowania przedmiotu Umowy oraz dokumentacji powykonawczej.

1.5, Umozliwienia i ustalenia Zamawiajgcemu nadzoru nad realizacjg przedmiotu
Umowy.

1.16. Pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o ukoniczeniu prac - celem
umozliwienia mu dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego wraz z
ewentualnym przystapieniem przez Zamawiajacego do dokonania diagnostyki kabli SN
15 kV.

1.17.  Przedstawienia protokotu z odbioru naprawy jezdni i chodnikébw oraz innych
elementow infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

1.18.  Ziozenia o$wiadczenia, ze zostaly zaspokojone wszelkie roszczenia oséb trzecich
w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

1.19. Sporzadzenia dokumentacji archeologicznej zgodnie z opinig Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw znak WU OZ.DB.ZAR.5152.1.44.2020.TZ.

W  zakresie okresSlonym w niniejszym paragrafie Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ kontraktowg i deliktowa na zasadach ogéinych niezaleznie od zapiséw
§ 11.

Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie wykonywania robét budowlanych posiada polise
ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej, wazng co najmniej o jeden miesiac diuzej
niz czas przewidziany na realizacje zadania, z limitem odpowiedzialnosci zaktadu
ubezpieczen na kwote: co najmniej ...l zt (stownie
Wykonawca powinien na kazde zadanie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie stosownej
polisy ubezpieczeniowej lub polis ubezpieczeniowych oraz $wiadectwo Ubezpieczyciela
potwierdzajace terminowe wptacenie sktadek.

Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy muszg spetnia¢ okreslone przepisami
prawa stosowne wymagania w zakresie dopuszczenia do danego rodzaju informagji
prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczecia poszczegolnych prac przez te osoby jest
podpisanie przez nie zobowigzania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 8 do
Umowy.

§9

Nadzor nad wykonywaniem przedmiotu Umowy, odbiory

Zamawiajgcego przy realizacji niniejszej umowy reprezentuje Pelnomocnik ds. rozbudowy
Opery Nova Pan Wojciech Bartczak, tel. 52-32-51-549, e-mail:
w.bartczak@operanova.bydgoszcz.pl

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana .........................................
legitymujgcego sie dokumentem potwierdzajgcym posiadanie kwalifikacji do prowadzenia
robol objelych umeowg, 18, ovvsnuraeas R s i e et o AR
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Ze strony ENEA Operator (Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz/Rejon Dystrybucji Bydgoszcz)

a) koordynatorem prac jest: p. Lukasz Kupski tel. 52-313-20-50, e-mail: ...................__

b) inspektorem nadzoru ds. elektrycznych jest: p. Andrzej Klimczyk tel. 52-313-13-51, e-
137 |

c) inspektorem nadzoru ds. budowlanych jest: p. Bogdan Wieczorek tel. 52-313-14-30, e-
137 ||

Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego wykonanych robét w terminie 7 dni
roboczych od pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci danego
etapu do odbioru, pod warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii
kablowej SN 15 kV.

W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowych SN 15 kV

Zamawiajgcy przystapi do odbioru w terminie do 7 dni od daty sporzadzenia protokofu

z przeprowadzonej diagnostyki.

Odbiér koricowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 7 dni

roboczych od zgioszenia przez Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru oraz

jednoczesgnie dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy pod warunkiem
rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN 15 kV.

W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej 15 kV Zamawiajacy

przystapi do odbioru w terminie do 7 dni od dnia sporzgdzenia profokolu =z

przeprowadzonej diagnostyki.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca dostarczy:

6.1.  wymagane protokoty badari, pomiary i atesty zwigzane z przedmiotem umowy,

6.2.  Swiadectwa materiatowe i inne certyfikaty urzadzen,

6.3. dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakonczeniu robot i podpisami
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

6.4. wymagana dokumentacje i $wiadectwa odpowiednich urzgdzen potwierdzajgce
spetnienie wymogoéw wynikajgcych z przepisow obowigzujgcego prawa lub decyzji
administracyjnych.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas odbioru, Zamawiajgcy

uprawniony bedzie wediug swojego wyboru do:

7.1.  odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy do czasu usuniecia wad i usterek,

7.2.  odbioru przedmiotu Umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia
stwierdzonych wad i usterek.

Zamawiajgcy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV po

zgtoszeniu przez Wykonawce zadania do odbioru czesciowego lub koricowego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonania diagnostyki danej linii

kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni

roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w

tym przypadku ustali z Wykonawcg termin wykonania diagnostyki.

a) W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania linii kablowe] do diagnostyki odbiorczej. Zamawiajgcy wykona
diagnostyke zasobami wtasnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego
wyniku diagnostyki strony ustalajg termin odbioru koricowego.

b) W przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na wiasny
koszt do usuniecia usterek. Po ich usunigciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
gotowosci do ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od
daty otrzymania zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci do usuniecia
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3.

i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, t. w szczegolnosci koszty pracy

pracownikéw i sprzetu koniecznego do utrzymania ciggtosci zasilania lub ograniczania

zakresu wylgczen oraz koszty zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki

wynoszace 5000 zt netto za kazde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca.

W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru koricowego.
Niezaleznie od czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg
przedmiotu Umowy, Referat Certyfikacji ENEA Operator prowadzi czynnosci majace na
celu weryfikacje zgodnosci wykonanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. publikowanymi na stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. PowyzZsze czynnosci
mogg by¢ prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub po jej odbiorze, w
okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do wspoipracy ze stuzbami ENEA
Operator Sp. z 0.0. dokonujgcymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez udostgpnianie
informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiatach oraz Zrédtach
pochodzenia materiatow oraz kompetencjach pracownikéw wykonujgcych prace. W
przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatow ze
standardami obowigzujgcymi w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. ENEA Operator Sp. z o.0.
ma prawo do wezwania do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a
Wykonawca obowigzek do ich usuniecia kosztem i staraniem wiasnym, uwzgledniajgc
rowniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzania prac, w tym zastosowania przez
Wykonawce srodkow dla ograniczenia braku zasilania klientéw (np. stosowanie agregatow
prgdotwaérczych).

§10
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

Za wady w przedmiocie Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w ramach rekojmi
za wady i gwarancji jakosci na wykonane prace.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesigcznej rekojmi za wady i gwarancji
jakosci na dostarczone i zamontowane urzgdzenia oraz wykonane prace.

W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje sie:

3.1. rozezna¢ wady lub usterki i okresli¢ sposéb usuniecia — maksymalnie 8 godzin od

momentu zgtoszenia wady lub usterki,

3.2. usung¢ wady bez konieczno$ci wymiany zasadniczych elementéw — maksymalnie 24

godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

3.3. usung¢ wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw lub wymiany

catego elementu na nowy — maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgtoszenia
przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Termin rekojmi oraz gwarancji jakosci liczone bedg od daty odbioru koricowego robét
bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy.
Wykonawca przekaze ENEA Operator gwarancje producenta dostarczonych urzadzen.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci na dostarczone i zamontowane
urzadzenia jest niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta
danego urzgdzenia.
Wystgpienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu
stwierdzenia wad ENEA Operator Sp. z 0.0. zawiadomi Wykonawce listem poleconym
doreczonym Wykonawcy przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
W przypadku braku obecnosci Wykonawcy, ogledziny odbeds sie jednostronnie, bez jego
udziatu.
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1.

W przypadku stwierdzenia wad w trybie okreslonym w ust. 6, Strony ustalg protokolarnie
sposob i termin ich usunigcia.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie badz
niestawiennictwa na ogledziny, ENEA Operator Sp. z 0.0. moze zlecié usuniecie wad
podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

§11
Odszkodowania i kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych sytuacjach:

1.1

2.

1.3.

1.4.

za opodznienie lub zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 3,0 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
op6znienia lub zwioki,

z tytutu odstagpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 22 % wynagrodzenia netto za wykonane robét, od realizacji
ktérych odstgpiono,

za opdznienie lub zwioke w usunieciu wad w wykonanych pracach stwierdzonych po
odbiorze i w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia lub zwioki,

z tytutu przekroczenia czasu wylaczen okreslonych w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy za
kazdg nastepna godzine wylaczenia spod napiecia urzadzen elekiroenergetycznych
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci: 400,00 zt (stownie:
czterysta 00/100 zlotych) dla wylgczen w sieci SN-15 kV oraz 100,00 zi (stownie: sto
00/100 ziotych) dla wytaczenn w sieci nn-0,4 kV. Okreélona kara umowna nie
wyczerpuje uprawnien Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania w peingj
wysokosci poniesionych szkéd, w tym zwigzanych z roszczeniami oséb trzecich (kari
odszkodowan, ktére Zamawiajgcy bedzie ponosit zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej).

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku gdy przekroczenie czasu bedzie
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie ENEA Operator Sp. z 0.0.

tgczna wysoko$¢ kar umownych naliczona przez ktéragkolwiek ze stron nie moze
przekroczy¢ 25 % wartosci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy lub osoby za ktorg ponosi on odpowiedzialnosé przekraczajg wysoko$¢ kar
umownych okreslonych w ust. 1, niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdinych.

§12
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1:1.
1.2

zaprzestania realizacji niniejszej Umowy przez okres 5 dni,
opdznienia lub zwioki w terminie zakonczenia realizacji niniejszej] Umowy
przekraczajgcej 14 dni,

1.3. wykonywania robét niezgodnie z dokumentacja,
1.4. innego razacego naruszenia postanowien niniejszej Umowy.
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. Wykonawca moze od Umowy odstgpi¢ w przypadku razacego naruszenia postanowien

niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego.

. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu

do usunigcia uchybien nie dtuzszego niz 5 dni i po jego bezskutecznym uptywie — w ciggu

7 dni od bezskutecznego uptywu zakreslonego terminu.

. W przypadku odstapienia od Umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od Umowy odstapita,

Wykonawca:

4.1. wstrzyma dalszg realizacje Umowy, poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego
koniecznych do zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

4.2. uwzgledniajgc postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu — usunie sprzet budowlano
montazowy i wycofa swoj personel z terenu budowy oraz uporzadkuje teren budowy,

4.3. przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuly itp. dotyczgce przedmiotu Umowy
aktualne na dzien odstgpienia,

4.4. dostarczy Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce zwigzane z realizacjg
Umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od Umowy odstapita

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwotg stanowigca wartosé zrealizowanych i odebranych

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dostaw i ustug do dnia odstgpienia od

Umowy, pomniejszong o kary, o ktérych mowa w § 11.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy moze wej$¢ na teren budowy i zakofczyé realizacje we wiasnym

zakresie lub zatrudniajac osobe trzecia.

. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy (koriczgc sam lub zatrudniajac osobe trzecig) realizujgc Umowe

ustali koszt zakonczenia inwestycji. Jezeli suma kosztéw juz zaptaconych Wykonawcy i

prac zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig przekracza wynagrodzenie

okreslone w § 5 ust. 1, Wykonawca oprécz naliczonych kar umownych zobowiagzany jest
zwrécic Zamawiajacemu te réznice.

- Zamawiajgcy moze, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili

zawarcia Umowy, odstgpi¢ od Umowy w terminie jednego miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonane prace.

§13
Postanowienia koncowe

. Zadna ze Stron nie moze przelaé zobowiazan i uprawnien wynikajacych z Umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

- Jezeli ktéres z postanowiern Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wplywa na inne
postanowienia Umowy.

- Zmiana adresu stron, numery kont bankowych oraz wykazu oséb do kontaktu nie stanowia
zmiany Umowy i nie wymagajg zawierania dodatkowych anekséw. Zmiany w powyzszym
zakresie Strony kazdorazowo dokonajg poprzez powiadomienie w formie pisemne;j.

- Jezeli niewaznos¢ jednego Ilub wigcej postanowien Umowy stworzy sytuacje
nieprzewidziang w Umowie, strony wspolnie ustalg zapis majgcy skutek prawny i handiowy
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mozliwie najbardziej zblizony do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajacy

brakujgce postanowienie w sposdb rozsadnie zblizony do celdéw i zatozer Umowy.

- Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Zatgczniki  stanowig integraing czesé niniejszej Umowy. W przypadku zaistnienia

niezgodnosci pomiedzy zapisami w Umowie a zapisami w zatgcznikach rozstrzygajgce

bedg miaty zapisy w Umowie.

. W przypadku zaistnienia sporu na tle niniejszej Umowy, Strony dotozg wszelkich staran

celem osiggniecia rozwigzania ugodowego. W przypadku nie osiggniecia porozumienia

spor zostanie rozstrzygniety przez wiasciwy sad powszechny w Bydgoszczy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja przepisy kodeksu

cywilnego, prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i

dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykaz zatacznikéw do Umowy:

10.1.  Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

10.2.  Zatgcznik nr 2 — Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator Sp.zo.0. -
znak WEQ22E085463 K2200142784

10.3. Zatgcznik nr 3 — Wykaz dostaw inwestorskich

10.4. Zatgcznik nr 4 — Wymagania dotyczgce pozyskania wtérnikow projektowych i
wspotrzednych obiektéw energetycznych

10.5.  Zalgcznik nr 5 — Wzér O$wiadczenia podwykonawcy o braku podstaw do
wykiuczenia

10.8. Zatgcznik nr 6 — Wzér Oswiadczenia podwykonawcy dotyczace podatkdéw i optat

10.7. Zalgcznik nr 7 — Wzdr Oswiadczenia podwykonawcy o podatkach i optatach
lokalnych

10.8.  Zafgcznik nr 8 — Wzér Oswiadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji

Podpisy Stron

Zamawiajacy Wykonawca
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! Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz el +487523121200
nea ENEA Oparator Sp. 2 a.0. faks +4B /523742576

Oddziat Dystrybucii Bydgoszez aob sekssisriat-cd@operstor enes.pl
Operator 85-054 Bydgoszez,

ul. Br E Warminskiego 8

Bydgoszcz, 14.04.2022r.

WEQ22E085463
K2200142784

Opera Nova w Bydgoszczy
ul. Focha 5
85-070 Bydgoszcz

Dotyczy: zaktualizowane warunki techniczne likwidacii kolizji projektowanego zagospodarowania nieruchomosci
gruntowej w miejscowosci Bydgoszcz, ul. Focha / Karmelicka (dziatki nr 3/13; 3/14; 3/15; 12; 13; 4; 5; 11; 10; 9/6 obr.
Bydgoszcz) z istniejacg infrastrukiurg elekiroenergstyczng ENEA Operator.

W nawigzaniu do rozméw i ustalen na spotkaniu w dniu 22.10.2021r. jak rowniez poZniejszych uzgodnien,
przedstawiamy ponize] zakiualizowane warunki techniczne likwidacji kolizi z istnigjacq infrastrukturg
elekiroenergetyczng ENEA Operator projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej w miejscowosci
Bydgoszez, ul. ul. Focha / Karmelicka (dziatki nr 3/13; 3/14; 3/15; 12; 13; 4; 5; 11; 10; 9/6 obr. Bydgoszcz)- zwiazanego
z planowana budowa 1V Krggu Opery wraz z przyleglymi garazami podziemnymi. Jednoczesnie informujemy, ze
dotychczasowe warunki OD/MT/201012/2021 z 16.09.2021r. oraz przestany projekt umowy na fikwidacje kolizji ulegajg
anulowaniu,

Enea Operator sp. z 0.0. wyraza zgode na przebudowe istnigjacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z
planowang inwestycjg, pod warunkiem, Ze usunigcie kolizji odbedzie sie (co do zasady) na koszt wnioskodawey
({Inwestora przebudowy) zgodnie z projektem budowlanym pn. ,Przebudowa linii kablowych SN z planowang budowa IV
Kregu Opery wraz z przyleglymi garazami podziemnymi" opracowanym (na zlecenie Enea Operator) przez El-Scan
Tomasz Dachowski z Mogilna, kiéry zostanie przekazany Inwestorowi po akceptacii ninigiszych warunkow.

I. Warunki szczegdlowe.

1. Kolidujace (z planowanym zagospodarowaniem nieruchomosci) odcinki linii kablowych SN zdemontowat i
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca wstawek kablowych SN - zgodnie z dokumentacjg projekiowa,

2. Materiaty elektrotechniczne z demontazu (kable etc.) nalezy zutylizowat w uzgodnieniu z RD Bydgoszcz, ul. Kapielowa
6 (Sekcja Utrzymania RD Bydgoszcz),

3. Pofgczenia (wstawki) kablowe SN - z uwzglednieniem zachowania wymaganych odleglosci od innych urzadzen i
konstrukcji oraz wymagan zawartych w standardach dla sieci dystrybucyjnsj - zrealizowat kablem typu NA2XS(F)2Y —
zgodnie z dokumentacig projektowa, Kabel winien byc nowy i pochodzié z biezacej produkeji,

4. W migjscach skrzyzowan) i kolizji z innymi urzadzeniami i infrastrukturg stosowaé rury ochronne (zgodne ze
standardem Enea Operator),

5. Do polgczen nowo budowanych kabli stosowaé mufy kablowe (zgodne ze standardem Enea Operator),
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nea ENEA Operator Sp. zc.0. faks +48 /52 374 26 76
Oddzial Dystrybucji Bydgoszez eob.sekretariat-od@operator.enea.pl
Operator 85-054 Bydgoszez,

ul. Dr. E. Warminskiego 8

6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami standardéw ENEA Operator oraz nom przedmiotowych (N SEP-E-
004 oraz PN-E-05100-1),

8 .W przypadku uloZenia linii kablowych SN przed uzyskaniem docelowych rzednych terenu, Inwestor bedzie zobowiazany
(o ile wystapi taka koniecznos¢) do wykonania niezbedne] przebudowy ww. infrastrukiury zapewniajace] zachowanie
(okreslonych przepisami) glebokosci utozenia {posadowienia) oraz odleglosci poziomych i pionowych linii kablowych od
innych obiektow lub przeszkéd,

8. Uzyskat w RD Bydgoszez protokét etapowy odbioru robét ulegajacych zakryciu.

Szczegblowe wymagania odno$nie projektowanych finii kablowych SN, ktorych nalezy bezwzglednie przestrzegat i
uwzglednit przy projektowaniu, zawarte sa w dokumentach dostepnych pod adresem:

hitps:/fwww operator. enea.plfinfoosiecifinstrukcieistandardysieci/standardvwsiecid ystrybucyinejeop.

il. Warunki ogdlne.

1. Wszelkie akiualne dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbedne do
realizacji przebudowy mozna uzyskac w Rejonie Dystrybucji Bydgoszez, ul. Kapielowa 6,

2. Przebudowa sieci energetycznej powinna zostaé przeprowadzona przez firme posiadajgca odpowiednie uprawnienia,
Przed przystapieniem do prac nalezy wystapié do RD Bydgoszcz w celu przygotowania miejsca pracy, jak rowniez
zwrdcié sie z wnioskiem o nadzér nad przebudowa. Koszty przygotowania miejsca pracy oraz nadzoru, poniesie Enea
Operator,

3. Do Inwestora naleze¢ bedzie wykonanie prac zwiazanych z uporzadkowaniem terenu (rekultywacja terenu etc.),

4. Po zakonczeniu prac zwiazanych z likwidacjg kolizji, nalezy przekazat na majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo
wybudowane urzgdzenia oraz ustanowié na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. ograniczone prawo r2eczowe w postaci
nieodplatnej stuzebnosci przesylu na czas nieoznaczony na nieruchomoscilciach, na ktrejlych bedg posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez
ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znzjdujaeych sig na niej urzadzen elektroenergetycznych,
obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie z ww. urzadzen oraz prawie swobodnego dostepu i
dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami fransportu pracownikow shizb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych, czynnosci taczeniowych, modemizacii, wymiany
urzadzen, dokonywaniu kontroli i przegladéw urzadzen oraz wyprowadzania nowych obwodéw elektroenergetycznych z
urzadzen juz istniejacych. Szczegoly zapisow nalezy uzgodnié z Wydzialem Nieruchomodci Sieciowych OD Bydgoszcz,

7. Koszty zwiazane z przebudows istniejacej infrastruktury SN obcigzag bedg Inwestora. Wyjatek stanowi¢ beda koszty:
materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu likwidagji kolizji (m.in.: kable, mufy i inne materialy pomocnicze),
przygotowania miejsca pracy, nadzoru inspektora robét elektrycznych oraz badaf powykonawczych i diagnostyki
przebudowanych linii kablowych SN i nn, ktére poniesie Enea Operator (Dostawa Inwestorska ENEA Operator Sp. z
0.0.)
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8. Przed rozpoczgciem prac konieczne bedzie wezesniejsze uregulowanie spraw zwiazanych z usuwaniem kolizji nowo
projektowanej zabudowy z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng - w formie umowy, ktrej projekt przesytamy w
niniejszej korespondenciji. W przypadku decyzji Inwestora o finansowaniu usunigcia kolizji ze $rodkéw unijnych, {przed
zawarciem umowy) ma on obowigzek poinformowat Enea Operator o takim zamiarze,

9. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnoéé za uszkodzenia infrastruktury kablowej powstale w czasie lub na skutek
prowadzenia robét,

10. Wynikajacy z dokumentagii stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowat wszystkich
instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostat poprzedzone przekopami kontrolnymi za§
urzgdzenia podziemne naleZy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniami Inwestora, nalezy zgfosic do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiascicieli siec,

11. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalagjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. | Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefisiwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.),

12. Prace nalezy przeprowadzit w taki sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elekirycznej dia odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0, Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko
w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku koniecznosci zastosowania wylgczenia, niezbednym jest
uzyskanie na nie zgody ENEA Operator sp. z 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia, oraz  zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas i obszar wyltaczenia sieci SN i nn powinien
zosta¢ zminimalizowany np. poprzez zastosowanie tymeczasowych obwodéw zasilajacych lub poprzez zasilanie z
altematywnych zrodet energii (np. agregaty),

15. W przypadku sieci niskiego napigcia, prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN).
Inwestor lub dzialajgcy w imieniu Inwestora wykonawca, musi dysponowat osobami uprawnionymi | upowaznionymi
przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii PPN,

16. Inwestor zobowigzany jest wypelnic obowigzki wynikajace z RODO') w szczegbinosci obowigzek informacyjny

przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, od ktorych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal, a
ponadto wypeini¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktdrych dane posrednio pozyskal,
W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkéw usuniecia kolizji, uzyska
podpis na o$wiadczeniu 2godnie ze wzorem zalgcznika B oraz ziozy wraz z dokumentacig projektows oéwiadczenie
Inwestora (zalgcznik nr C) w zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art, 14
RODO.

L rozporzadzenie Paramentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, sir. 1.

Centrala
ENEA Qperator Sp. z 0.0 tel. +48/ 81 850 41 10 NiF 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pt
80-47¢ Poznafi, ul Strzeszynska 58 faks +48 / 61 8460 44 47 REGON 300455308 www.cperator.enea.pl

Sqd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy
Krajowegao Rejeslru Sadowego nr KRS: 0000263806 Kapitat zakiadowy: & 896 037 500 PLN



Oddzist Dysirybucjl Bydgoszez tel. +48 /52 3131200
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks #48 /52374 26 76
Oddzial Dystrybucji Bydgoszez eob.sekretarizt-od@operator.enaa.pi
Operaior 85-054 Bydgoszcz,
ul. Dr. E. Warminskiego 8

Warunki likwidacji kolizji zachowujg waznosé 2 lat od daty ich wydania,

Z powazaniem

Zatgczniki:
A. Obowigzek informacyjny,
B. Wzor oswiadczenia od 0sob fizycznych o zapoznaniu sig z trescig obowigzku informacyjnego,
C. Wzbr odwiadczenia o wypehieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO

(oSwiadczenie wymagane wraz z dokumentacjq projektowa, gdy zgody dotyczg osob fizycznych),
- Projekt umowy na likwidacje kolizji.

k.o: R, RD-1, SN, SU-a

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznat, ul. Strzeszyiska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398

www.cperator.enea.pl

Sgd Rejonowy Poznai - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vi Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 896 937 500 PLN
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Zatacznik nr %‘I’
Wymagania dotyczace pozyskania widrnikéw projektowych i wspéirzednych obiektéw
energetycznych.

1. Wiomik projektowy’ nalezy przygotowaé na peinych sekcjach mapy zasadniczej? | w postaci formatow
plikéw rastrowych:

a)
b)

9)

format plikéw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagiéwku
georeferencjg),

georeferencja moze byé réwniez zapisana w osobnym pliku TFW (pazwa takiego pliku powinna
by¢ taka sama jak pliku graficznego z wyigtkiem rozszerzenia - .tw zamiast ify,

pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane,

glebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarmo-biate),

minimaina rozdzielczos¢ pliku rastrowego: 300 dpi,

dopuszcza sig przekazywanie plikéw rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP,
PNG, GIF - jednakze w takim przypadku plik musi zawieraé informacije na temat zastosowanej
skali, ukiadu wspétrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspdirzednymi.
dopuszcza sig réwniez przekazywanie plikéw w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny byé
zapisane w takiej wersji, aby mozna bylo je otworzy¢ w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspéirzednych (x, y) obiekiow energetycznych w wersji elektronicznsj jako zalgeznika do
dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt” ze wspdirzednymi obiektow energetycznych powinien mieé strukture:

Opis (numer punktu kidrego wspéirzedne opisujemy),Y, X

np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45,

2eNN,5888065.52,3334786.21,

3e5,5988070.90,3334766.90,

4e5,5988093.44,3334769.91,

Migdzy opisem/numerem i wspoirzednymi ma znajdowad sie tylko znak przecinka, zaé kazdy punkt
wspbirzgdnych ma by¢ cddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter’. Czesci
dziesigtne powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowad kolejnos¢ wspélrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna byé
zgodna z numeracja punktow na szkicu ¢zy mapie zatgczonej do dokumentacii. Pomiar
wspolrzgdnych geodezyinych nalezy wykonad w szczegoinosci dia punkidw: zataman linii,
posadowienia stupbw, stacji transformatorowych, zigcz i wezidw kablowych, dzialek pod staciamij
fransformatorami itp.

Wspbirzedne geodezyjne mozna przekazad w nastepujgeych polskich ukiadach wspohrzednych
(obecnie obsfugiwanych przez system Facilplus Spatial): :

- PL1965/2,

- PL1985/3,

- PL1985/4,

- PL1882,

- PL2000f7,

- WGES84,

Wibrmik projektowy’ — obszar aktualizacji mapy zasadnicze], obejmujgcy zakres planowansj inwestygji
Peina sekcja mapy zasadnicze] — arkusz mapy 0 wymiarach 50x80 cm



Zatgcznik nr 5 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

braku podstaw do wykluczenia

Przystepujac do realizacji zamdwienia o nazwie: Przebudowa linii kablowych

SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy,

WECZESCE covennnsmssssumes:

oswiadczam, iz wobec

(nazwa podwykonawcy)

nie wystepuja okolicznosci skutkujgce wykluczeniem w oparciu o nizej okreélone
przestanki:

»£ postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1. wykonawce, ktdry nie wykazat spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu
lub nie zostat zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo
ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia,

2. wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomochie skazano za
przestepstwo:

— 0 ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z p6zn. zm.) lub art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

— charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 §20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks karny,

— skarbowe,



10.

11

17.

— ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajagcym whbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub
nadzorczego, wspdinika spotki w spéice jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spéice komandytowej fub komandytowo-akcyjnej fub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2;
wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostatecznag
decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;

wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego

niedbalstwa wprowadzit zamawiajacego w bfad przy przedstawieniu

informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu

w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

»Kryteriami selekcji”, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie

przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

wykonawce, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit

informacje wprowadzajgce w bigd zamawiajgcego, mogace miec istotny

wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajgcego w postepowaniu

o udzielenie zamowienia;

wykonawce, ktéry bezprawnie wplywat lub prébowat wplynaé na czynnosci

zamawiajgcego lub pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie

zamoOwienia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na

podstawie umowy zlecenia, o dziefo, agencyjnej lub innej umowy o

$wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba

ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w

inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawecy z udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawar} porozumienie majgce na
celu zakiocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca

stosownych $rodkéw dowodowych;

wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sgd orzeki

zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28

pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny

zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z

2016 r. poz. 437 i 544);

wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego

zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

wykonawcow, ktdrzy nalezgc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.



13.

14.

15,

U.z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze
istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;

Wykonawcow, ktdrzy nie ztozyli wymaganych oéwiadczen oraz dokumentdw
okreslonych w Warunkach Zaméwienia lub nie spetnili innych wymagan
okreslonych w Warunkach Zaméwienia lub w ogtoszeniu;

wykonawcéw, ktdrzy nie wykazali spetniania warunkéw  udziatu
W postgpowaniu;

wykonawcow, ktérzy w systemie oceny wykonawcow Zamawiajgcego
otrzymali ocene negatywna.

miejscowosc i data Piecze¢ imienna i podpis przedstawiciela(i)
Podwykanawcy




Zatgcznik nr 6 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Przystepujac do realizacji zamowienia o nazwie: Przebudowa linii kablowych

SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy,

W CZEECH wonerecetcescaeceicseteesnssenens s ses e et ees e s se et e s s e e e see e

oswiadczam, iz wobec

(nazwa podwykonawcy)

wydano/nie wydano* prawomocny wyroku sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub skiadek na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

(podpis osoby/os6b upowaznionej)

*niepotrzebne skresli¢

UWAGAI!! - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — nalezy wpisaé¢ oznaczenie
wyroku lub decyzji oraz zataczy¢ dokument potwierdzajacy dokonanie ptatnoici tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.



Zatgeznik nr 7 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Przystepujac do realizacji zamowienia o nazwie: Przebudowa linii kablowych

SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy,

oswiadczam, iz wobec

(nazwa Podwykonawcy)

nie zalega z opfacaniem podatkoéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych

(Dz. U.z 2016 r. poz. 716).

(podpis osoby/oséb upowaznionej)



Fundusze T R — Unia Europejska [JREES
Europejskie KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz - SN

infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 8 do umowy oznaczenie sprawy:
Wzér oswiadczenia o zachowaniu poufnosci ZP-331-6/2022

OSwIADCZENIE O POUFNOSCI

Oswiadczam(y) ze, firma oo ZSIRAZING DYZY cisiiiiiiimmmmmemmessossomssommsinssrsssesiinss
W' ot sy it , reprezentowana przez
P zobowigzuje sie:

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikajgcych z dokumentow Zamawiajgcego o nazwie:

Projekt budowlany wraz z przedmiarem (t]. Zafgcznik nr 10 do SWz)
- tylko i wytgcznie do celéw przeprowadzenia niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania
w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci przez czas nieograniczony,
2) odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ oraz zniszczy¢  lub  zwrdcié  natychmiast
po przeprowadzeniu niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. réwniez trwale

usungc z systeméw informatycznych), uzyskane od Zamawiajgcego informacje zwigzane

z dokumentem wskazanym w pkt 1 powyzej.

miejscowosc i data Pieczec imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
/ imie i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)

Stronalzil




