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ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
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45.45.30.00-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

45.21.23.20-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

BUDOWY OBIEKTÓW WYSTAWIANIA SZTUKI  

45.21.23.22-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

TEATRÓW 
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DZIAŁ A–00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) Dział B–00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Projekt oświetlenia oraz wystroju 

plastycznego foyer w gmachu Opery Nova” w Bydgoszczy przy ulicy Marszałka Focha 5. 

 Teren inwestycji położony jest w centralnej części miasta, przy jednej z głównych ulic, 

ulicy Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy. Teren inwestycji stanowią wydzielone wnętrza 

zespołu Opery Nova. Przedmiotem inwestycji jest remont / modernizacja foyer Opery Nova, 

zlokalizowanego w I kręgu zespołu Opery, na poziomie I piętra, stanowiącego w 

nomenklaturze projektowej poziom 0. W skład inwestycji wchodzi główny poziom foyer oraz 

jego antresola w części środkowej.  

 Obszar inwestycji zamknięty jest na obszarze foyer. Nie dopuszcza się jakichkolwiek 

przerw w działalności programowej Opery; całość prac winna być wykonywana w sposób 

niekolidujący z jej normalną pracą oraz wieczornymi spektaklami. Harmonogram prac winien 

zostać, w sposób precyzyjny, uzgodniony z dyrekcją Opery. 

 Zakres inwestycji obejmuje realizację warstwy akustycznej sufitu podwieszonego, 

realizację oświetlenia użytkowego, dekoracyjnego i bezpieczeństwa oraz obejmuje nową 

kolorystykę ścian. Całość Robót instalacyjnych odbywa się z wykorzystaniem istniejących 

rozdzielni oraz instalacji i końcówek DSO i SSP budynku głównego Opery Nova. 

Uwaga:  

w związku z ciągłą pracą obiektu wszystkie instalacje bezpieczeństwa winny być bez żadnych 

przerw sprawne; w przypadku konieczności przerw w działaniu należy ustalić zastępczy 

sposób ochrony (dozór strażacki, lub podobnie). 

Nie dopuszcza się jakichkolwiek przekształceń przestrzeni i istniejącej substancji 

ponad Roboty zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

Roboty te podzielone zostały na trzy zasadnicze części i obejmują: 

- rozbiórka fragmentów sufitów podwieszonych wraz z próbami nośności istniejących 

wieszaków;  

- montaż warstwy akustycznej sufitu wraz z montażem opraw oświetleniowych 

wpuszczanych i zawiesi opraw zewnętrznych;  

- malowanie ścian z wykończeniem detali (żaluzji, ekranów, itp.). 

Całość Robót zawarta jest w dokumentacji nazywanej w tekście „Dokumentacją Projektową”. 

Pod pojęciem „Roboty” rozumie się komplet prac mających na celu zrealizowanie oraz 

przekazanie użytkownikowi pełnowartościowego i gotowego do kompletnego użytkowania 

wnętrza wraz z należycie utrzymanymi sąsiednimi wnętrzami Zamawiającego (o nie 

pogorszonych od dnia przekazania budowy walorach estetycznych, technicznych i 

użytkowych).  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą zasad prowadzenia 

Robót związanych z kompletem prac budowlanych mającym na celu realizację całości 

zadania inwestycyjnego. 
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1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

Zestawienie Robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 

B. Roboty Budowlane 

CPV 45112210-0 B-01 Roboty przygotowawcze 

CPV 45262400-5 B-02 Konstrukcje stalowe  

CPV 45432210-9 B-03 Sufity podwieszone z płyt na bazie gipsu 

CPV 45421133-1 B-04 Okładziny sufitowe akustyczne 

CPV 45442100-8 B-05 Roboty malarskie  

CPV 45450000-6 B-06 Wykonanie oraz montaż opraw oświetleniowych i 

innych elementów  

 

C.  Roboty Elektryczne 

CPV 45311200-2  C-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Gdziekolwiek w tekście niniejszej ST użyty zostaje termin „Wykonawca”, oznacza on 

również wszelkich „Podwykonawców”, „Bezpośrednich Wykonawców” oraz dostawców 

materiałów i usług objętych kontraktem Wykonawcy. 

 

1.4.2. Gdziekolwiek w tekście niniejszej ST użyty zostaje termin „Przedstawiciel 

Zamawiającego”, oznacza on osobę powołaną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

przedstawiciela Zamawiającego lub też inne osoby w tym celu wyznaczone co pewien czas 

przez Zamawiającego, o których Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę. 

 

1.4.3. Każdorazowo, gdy w tekście ST jest mowa o „dostarczeniu” lub „dostawie” materiału 

bądź urządzenia, rozumie się przez to zakup, transport i składowanie danego materiału bądź 

urządzenia przez Wykonawcę i jego dostarczenie na budowę. 

 

1.4.4. W każdym przypadku, gdy określony materiał, artykuł bądź urządzenie stanowi 

bezpośrednią dostawę Zamawiającego jest to wyraźnie określone; w takim przypadku do 

obowiązków Wykonawcy należy również transport, przyjęcie dostaw, przechowanie do czasu 

wbudowania i pomoc przy jej wbudowaniu. 

 

1.4.5. W tekście ST, celem ułatwienia pracy Wykonawcy, w niektórych pozycjach występują 

odniesienia do polskich norm, państwowych lub branżowych; brak odniesienia nie oznacza, 

że dla danej pozycji normy nie obowiązują. 

 

1.4.6. Ponadto użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

a. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, zarejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Przedstawicielem 

Zamawiającego, Wykonawcą i Projektantem; 

b. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami, występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 

c. Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
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formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Rejestrze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego; 

d. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, ewentualnie inne 

zaakceptowane przez Projektanta; 

e. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju Robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i metody wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metody wykonania Robót do 

akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, do każdego głównego elementu Robót. 

Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Przedstawiciela 

Zamawiającego: 

1. Projekt organizacji placu budowy wraz z BIOZ-em; 

2. Projekt przysłon i innych zamknięć plac budowy na czas działania foyer; 

3. Projekty warsztatowe opraw oświetleniowych „żyrandoli”; 

4. Projekt montażu „żyrandoli”; 

5. Projekt montażu warstw akustycznych; 

6. Projekt rusztowań, deskowań i pomostów roboczych; 

7. Dokumentację Powykonawczą. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w ustalonym terminie przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz z dwoma egzemplarzami Dokumentacji Projektowej i 

dwoma kompletami ST.  

Określenie przekazania Terenu Budowy dotyczy także protokolarnego przekazania 

elementów istniejących do zachowania jak posadzka, balustrady, stolarka okienna i drzwiowa, 

boazeria, elementy i końcówki techniczne jak przełączniki, gniazdka, systemy 

bezpieczeństwa. W późniejszym terminie jakiekolwiek uwagi oraz ewentualne inne 

dokumenty dotyczące elementów istniejących będą uznane za bezprzedmiotowe. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłej, należytej ochrony wszystkich 

realizowanych elementów obiektu; ochrona dotyczy także elementów istniejących. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczeń powstałych w 

czasie trwania Robót. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione 

tomy z opisami, rysunkami, obliczeniami i dokumentami: 

a) Projekt budowlany: 

zgodnie ze spisem zawartości dokumentacji; 

b) Projekt wykonawczy: 

zgodnie ze spisem zawartości dokumentacji – projekt budowlany z projektami 

elementów specjalistycznych i detali, kolorystyka, projekt instalacji. 

 

Uwaga: 

w każdej branży oraz w każdym rodzaju Robót za nadrzędną należy uznawać 

Dokumentację Projektową – Projekt Budowlano-Architektoniczny; ten wymóg należy 

uznawać za bezwzględny. 
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1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacje Techniczne (ST), oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

część Dokumentów Kontraktowych, a wymagania szczegółowe w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności. Wiodące są rysunki wykonawcze branży architektura. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opisów wymiarów ważniejszy jest odczyt ze skali rysunków 

Dokumentacji Projektowej. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w 

pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca  umieści tablice informacyjne na Terenie 

Budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

   Terenu Budowy zostanie przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczony. Teren Budowy 

będzie utrzymywany w należytym porządku i czystości. 

  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej czystości w całym obiekcie, 

łącznie z drogami dojścia i dostaw materiałów. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. Wykonawca ma obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

   1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk; 

   2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony   

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za 

wszelkie materiały i urządzenia użyte do Robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej części były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

  Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek powołane są 

konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane 

towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
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odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byc dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego co najmniej na 28 dni przed 

datę oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku kiedy Przedstawiciel 

Zamawiającego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. 

  Nadto, w związku ze specyfiką inwestycji, polegającą na realizacji wnętrz publicznych 

dużego prestiżu, wnętrz nowoczesnego budynku obowiązuje ogólna zasada najwyższej 

jakości wykonania Robót, dopracowanego detalu i dobrego smaku. 

  

1.5.12. Równoważność użytych materiałów i urządzeń. W związku z niemożnością 

podawania nazw zastrzeżonych, nazw producenta, itp. (Prawo zamówień publicznych), 

produkty, a w szczególności materiały i urządzenia wykończenia wnętrz opisywane są za 

pomocą parametrów. Dotyczy to materiałów i urządzeń, które posiadają szczególne, im tylko 

przypisane, walory kolorystyczne, plastyczne, wykończeniowe.  Niezależnie od przytaczanych 

parametrów zawsze należy mieć na uwadze, iż założeniem Zamawiającego i Projektanta jest 

otrzymanie produktu w skład którego wchodzą materiały i urządzenia o najwyższej jakości, 

odpowiednich parametrach i właściwie skomponowanych w całość. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest stosować technologie, materiały i wyroby budowlane zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy 

Wykonawca zamierza zastosować zamienniki, konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej, 

pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany takie należy proponować możliwie 

już na etapie przetargowym. 

 

2.1.1. Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa. Wszystkie zastosowane przez 

Wykonawcę wyroby muszą bezwzględnie posiadać wszelkie wymagane prawem polskie 

certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego 

Centrum Badań i  Certyfikacji z  dnia 20  maja  1994 r  w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 

podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z późniejszymi  zmianami. 

Urządzenia i materiały zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszą spełniać 

wymogi odnośnej polskiej normy i być zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii 

Europejskiej. Należy stosować jedynie urządzenia i materiały pochodzące od znanych 

producentów (ściśle wg parametrów podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST), 

powszechnie używane i łatwo dostępne w odpowiednich branżach. Wszelkie propozycje 

alternatywne należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie przetargowym. 

 

2.1.2. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Trwałość urządzeń, sprzętu oraz 

wszystkich akcesoriów instalacji i systemów oraz okres dostępności na rynku części 

zamiennych muszą być analogiczne z żywotnością innych elementów budynku. 

Ze względu na lokalizację obiektu wszystkie zastosowane materiały winny być 

przeznaczone do użycia w środowisku śródmiejskim w odpowiedniej strefie klimatycznej, w 
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szczególności dotyczy to materiałów elewacyjnych (w tym dach) oraz materiałów służących 

do realizacji przestrzeni zielonych.  

Wszystkie zastosowane materiały winny być odporne na działanie promieni 

słonecznych, korozję biologiczną oraz inne czynniki niszczące możliwe do przewidzenia w 

warunkach atmosferycznych i termiczno – wilgotnościowych, na które będą one 

eksponowane.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczne i trwałe zamknięcie wszelkich szczelin 

i otworów technologicznych w budynku. Należy stosować materiały nie wydzielające pyłu, 

ściśle odpowiadające przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewniające co najmniej 

25-cio letnią żywotność projektową. 

 

2.1.3. Stosowanie materiałów. Wszelkie materiały i wyroby, niezależnie od tego, czy będą 

wymienione w Dokumentacji Projektowej lub ST, dostarczone przez Zamawiającego, czy też 

zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane zgodnie z punktem  2.1. lub 

punktem 2.7, będą stosowane ściśle według wcześniej przygotowanych i wydanych drukiem 

instrukcji producenta bądź zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w 

zależności od tego, które z nich są ostrzejsze. 

 

2.1.4. Właściwości materiałów. Należy stosować materiały o właściwościach 

antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne przewidzieć instalacje odprowadzające 

ładunki statyczne. 

Stosowane drewno twarde powinno pochodzić z lasów odnawialnych. 

Materiały powinny być dobierane z uwzględnieniem łatwości ich utrzymania w 

czystości. Należy unikać stosowania materiałów, w których mogłyby zagnieździć się 

gryzonie, ptaki, insekty, lub inne żywe organizmy. 

Materiały izolacyjne nie mogą zawierać freonów lub innych substancji mogących 

stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Żaden z zastosowanych materiałów lub wyrobów nie może zawierać azbestu bądź 

jakichkolwiek innych substancji niosących ze sobą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 

 

2.1.5. Próbki materiałów. Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki wszystkich 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykończeniu. Wykończenie 

elementów i powierzchni znaczących będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych 

o powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.  

Wykończenie ścian i sufitów będzie poprzedzone wykonaniem fragmentu 

próbnego w miejscu styku wszystkich rodzajów materiałów, o powierzchni nie mniejszej 

jak 2 m2 dla każdego z materiałów wykańczających. 

Sposób akceptacji innych elementów wykończeniowych struktury budowlanej 

podawany jest w odpowiednich Działach ST. 

Fakt konieczności wykonania fragmentów próbnych (mock-up’ów) należy 

uwzględnić w terminach i kosztach. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Jeżeli źródła uzyskania materiałów nie są wskazane w Dokumentacji Projektowej, to 

Wykonawca, co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Miejsca   czasowego   składowania   będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy   w 

miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego. Nadrzędna i najwłaściwsza jest procedura z punktu 

2.1. 

3.  SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, 

wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych (ST), 

zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń, sprzęt 

powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela 

Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 

Uwaga: 
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znaczna część foyer posiada wysokość powyżej 4 metrów; należy uwzględnić konieczność 

stosowania sprzętu i rusztowań oraz uwzględnić czas ich montażu i demontażu. 

4. TRANSPORT 

 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  

materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

      

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek-

tową, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wielkości przez Przedstawiciela 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie  

występujące  przy  produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Uwaga: 

Wykonawca, między innymi, na swój koszt wykona próbne fragment następujących elementów 

obiektu, które będą podlegały ocenie i akceptacji: 

- ściany i sufity wielkości 2 m2 każdego z materiału, w zetknięciu ze wszystkimi pozostałymi 

materiałami; 

 - fragmenty żyrandoli, ich konstrukcji i mocowań; 

- wszystkie widoczne elementy i akcesoria do wbudowania. 

 

Zamawiający uznaje te wymogi za bardzo ważne i oczekuje ich realizacji w terminach 

umożliwiających dokonanie ewentualnych zmian, korekt i uzupełnień. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

  a) część ogólną opisującą: 

      - organizację wykonania Robót, w tym szczegółowo określone terminy i sposób 

prowadzenia Robót; 

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

  - bhp; 

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, przygotowanie praktyczne, referencje; 

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót; 

  - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót; 

  - wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić badania); 

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym; proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Przedstawicielowi Zamawiającego; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne; 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

  - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel 

Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego świadectwa, iż wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

6.4. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego otrzyma wszelkie 

niezbędne katalogi wyrobów fabrycznych wraz z aktualnymi kartami technicznymi.  

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
 Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej (ST). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.7. Dokumenty budowy 
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6.7.1. Dziennik Budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

- uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach; 

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego; 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

6.7.2. Rejestr Obmiarów. Nie wymaga się prowadzenia Rejestru Obmiarów przez Wykonawcę. 

Postęp Robót stwierdzany jest przez Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie jego 

dokumentów oraz warunków Dokumentów Kontraktowych. Rejestr Obmiarów może być 

pomocny przy prowadzeniu Robót dodatkowych, nieprzewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej, ST lub Dokumentach Kontraktowych. 

 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości 

(PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  
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6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

wymienionych w punktach (1)-(3) następujące dokumenty: 

   a) protokoły przekazania Terenu Budowy; 

   b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

   c) protokoły odbioru Robót; 

   d) protokoły z narad i ustaleń; 

   e)  korespondencję  na budowie. 

 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 

Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót określający zakres i ilość wykonywanych Robót oraz jednostki zawarte są w 

Dokumentacji Projektowej, ST i Kosztorysie. 

Prowadzenie obmiarów realizuje Wykonawca na potrzeby wewnętrznych rozliczeń Robót. 

Wyniki obmiarów nie stanowią żadnej podstawy do żądania dodatkowej zapłaty lub też zwrotu 

części kwoty ryczałtowej. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w Dokumentacji Projektowej lub Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Przedstawiciela 

Zamawiającego na piśmie. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości obmiarowe podawane są w metrach – jednostka – 1m; długość i odległość pomiędzy 

wyszczególnionymi punktami skrajnymi są obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

     Powierzchnie obmiarowe podawane są w metrach kwadratowych – jednostka – 1m2; pole 

zawarte pomiędzy wyszczególnionymi krawędziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej 

płaszczyźnie. 

  Objętości obmiarowe podawane są w metrach sześciennych – jednostka – 1m3; objętość 

zawarta pomiędzy wyszczególnionymi płaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej 

geometrii. 

  Wagi obmiarowe podawane są w kilogramach lub tonach – jednostka 1 kG lub 1T; waga 

stanowi rzeczywisty ciężar materiału lub urządzenia liniowego, płaszczyzny lub objętości. 

  Elementy obmiarowe podawane są w sztukach lub kompletach – jednostka 1 szt. lub 1 kpl. 

elementy stanowią rzeczywistą ilość danych materiałów lub urządzeń zastosowanych w trakcie 

wykonywania Robót, zgodnie z danymi wytwórcy na temat stanu jednostki lub kompletu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

      

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

     b) odbiorowi częściowemu; 

   c) odbiorowi ostatecznemu; 

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia Robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w  

poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i  

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania 

odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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1. Dokumentację Projektową podstawową oraz Dokumentację Powykonawczą zgodnie z 

punktem 9.3., w ilości zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi; 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 

3. Instrukcję Eksploatacji oraz recepty i ustalenia technologiczne; 

4. Dzienniki Budowy (oryginały); 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST; 

7. Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych Robót właścicielom urządzeń; 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Całość Robót wyceniona jest ryczałtowo. Dla pozycji kosztorysowych podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu z uwzględnieniem 

jakości użytych materiałów i jakości wykonanych Robót ustalonej na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Dokumentacji Technicznej i w ST. 

 Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

 - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy; 

- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej B-00 

Koszty dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań ogólnych zawartych 

w Specyfikacji Technicznej B-00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami) 

2 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 

15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19 z 

późniejszymi zmianami) 

4. Warunki Kontraktu 

5. Dane Kontraktowe 

11. HARMONOGRAM ROBÓT, RYSUNKI WARSZTATOWE I DOKUMENTACJA 

POWYKONAWCZA 

 

11.1. Harmonogram prac 

Harmonogram stanowi element Dokumentów Kontraktowych. Harmonogram w formie 

graficznej, tj. wykresu słupkowego z określeniem przebiegu ścieżki krytycznej, 

dotyczącego realizacji całej inwestycji, z podziałem na: Roboty stanu surowego, Roboty 

elewacyjne, Roboty wykończeniowe, Roboty instalacyjne, Roboty terenowe oraz Roboty 

wnętrzarskie i wyposażeniowe, w sposób ciągły winien być dostępny na Terenie Budowy.  

 

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne  

Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania Robót wymagających rysunków 

warsztatowych, projektów technologicznych przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego 

4 kopie wszystkich rysunków warsztatowych do kontroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu 

pierwotnej wersji rysunków, Przedstawiciel Zamawiającego będzie otrzymywał wszelkie 

kolejne ich wersje i będzie na bieżąco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w 

nich wprowadzanych. 

 

11.3. Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w ilości zgodnej z 

Dokumentami Kontraktowymi komplety wszystkich rysunków powykonawczych. Rysunki 

zostaną wykonane w skali co najmniej 1:100 lub dokładniejszej i będą obejmowały wszystkie 

rzuty poziome, przekroje, elewacje wewnętrzne, charakterystyczne detale, sufity 

podwieszone, wszystkie wewnętrzne instalacje, istotne szczegóły konstrukcyjne, oraz listy 

wszystkich materiałów wraz z kopią certyfikatów. Jeden z przekazanych egzemplarzy w/w 

dokumentacji powykonawczej musi zawierać oryginały instrukcji (DTR) wszystkich 

zainstalowanych urządzeń oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt materiałów i 

wyrobów budowlanych.   

Wszelkie odchylenia (przekraczające normową tolerancję) od wymiarów 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej będą 

korygowane na wyłączny koszt Wykonawcy. 

12. TRYB PROWADZENIA NADZORÓW INWESTORSKICH I AUTORSKICH 

 

Przedstawiciel Zamawiającego, oraz zaangażowani przez niego Konsultanci i Inspektorzy 

Nadzoru będą mieli prawo (i obowiązek) uczestniczenia w regularnych naradach 

koordynacyjnych organizowanych na miejscu budowy. 
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Przedstawiciel Zamawiającego oraz zaangażowani przez niego Projektanci, Konsultanci 

i Inspektorzy Nadzoru będą mieli  stały, niczym  nie  ograniczony  (z zachowaniem  

wymogów bhp) dostęp do placu budowy i wszystkich prowadzonych Robót w celu 

obserwacji postępu prac Wykonawcy oraz prowadzenia nadzorów autorskich i inspekcji 

technicznych. 

 

13. INNI WYKONAWCY – WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA 

 

W trakcie trwania Robót Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wprowadzenia na budowę dodatkowych wykonawców (Wykonawca Zamawiającego), którzy 

zostaną zaangażowani bezpośrednio przez Zamawiającego, w celu, dla przykładu, 

wyposażenia foyer w sprzęt rtv lub inny sprzęt specjalistyczny.  

 

13.1. Zasady współpracy 

Wykonawca ponosi w całości koszty rozładunku, magazynowania i ochrony materiałów 

zakupionych przez Zamawiającego, a także w szczególnych wypadkach ponosi koszty 

dostarczenia zakupionych przez Zamawiającego materiałów na Teren Budowy. Wykonawca 

ponosi koszty wywozu odpadów (śmieci) związanych z dostawami Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić wszelkie instalacje do urządzeń lub 

zespołów urządzeń zakupionych przez Zamawiającego oraz zobowiązany jest doprowadzić 

wszelkie instalacje potrzebne dla Wykonawców Zamawiającego.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Wykonawcy Zamawiającego mogą 

rozpocząć pracę jeszcze w trakcie trwania prac budowlanych w ramach kontraktu 

Wykonawcy i umożliwi im przygotowanie oraz prowadzenie ich prac bez nieuzasadnionych 

przeszkód lub przerw. 

 

13.2. Zasady współpracy z Użytkownikami obiektu 

Należy wziąć pod uwagę oraz ująć w kosztach konieczność takiego sposobu prowadzenia 

Robót aby obiekt mógł normalnie pracować a przestrzeń foyer mogła służyć widzom w 

przerwach spektakli.  Należy utrzymywać wszystkie instalacje bezpieczeństwa w ciągłej 

pracy; w przypadku konieczności przerw w działaniu należy ustalić zastępczy sposób ochrony 

(dozór strażacki, lub podobnie). 

14. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA TERENU 

 

Teren inwestycji położony jest w centralnej części miasta Bydgoszczy. Położony jest 

pomiędzy ulicą Marszałka Focha i rzeką Brdą oraz pomiędzy istniejącym Budynkiem 

Głównym Opery i ulicą Karmelicką. Teren inwestycji ogranicza się do jednego wnętrza 

obiektu Opery Nova 

 

14.1. Dane szczegółowe 

Teren inwestycji położony jest na pierwszym piętrze budynku Opery Nova, stanowiącym w 

nomenklaturze projektowej poziom 0. Poziom dostępny jest schodami oraz windami. Teren 

inwestycji stanowi foyer wysokości około 6,90 m z antresolą w części środkowej „dzielącą” 

wysokość foyer na część pod antresolą wysokości około 3,10 m i nad antresolą wysokości 

około 3,20 m. Teren inwestycji wolny jest od podziałów ściankami i innymi elementami 

przestrzennymi.  

Całość foyer  i przestrzeni sąsiadujących poddane zostały szczegółowej inwentaryzacji 

fotograficznej i analizie przestrzennej. Przeanalizowane zostały materiały archiwalne, w tym 

rysunki konstrukcyjne. 
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14.2. Konstrukcja 

Całość prac realizowana jest w oparciu o istniejącą konstrukcję stropów i sufitów 

podwieszonych. Wymagane są próby obciążeniowe istniejących wieszaków sufitu 

podwieszonego w celu potwierdzenia możliwości jego dodatkowego dociążenia. 

 

15. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 

Przewidziane prace nie zmieniają formy architektonicznej obiektu, która jest  zgodna 

pierwotnymi założeniami projektowymi. Modernizacja ma za zadanie, ograniczając do 

minimum poważne ingerencje, zrealizować współczesnymi środkami pierwotne zamierzenie 

projektowe. 

Idea 

Polega na znalezieniu właściwego sposobu oświetlenia foyer, poprzez dobranie odpowiednich 

opraw oraz zaprojektowanie odpowiednich „żyrandoli” dla zastanej przestrzeni, jej kształtów, 

wysokości, objętości. Polega również na dobraniu odpowiednich wielkości, objętości opraw, 

w taki sposób aby w należytych proporcjach współgrały z zastaną przestrzenią, jej wielkością, 

objętością. 

Forma 

Poprawa akustyki foyer wykonana została poprzez nałożenie dodatkowej warstwy 

akustycznej na płaszczyźnie istniejącego sufitu podwieszonego. Dodatkowa warstwa nie 

zmienia istniejącego rysunku sufitu, jedynie korygując go w miejscach „żyrandoli”.  

Oświetlenie realizowane jest oprawami oświetleniowymi fabrycznymi oraz wykonywanymi 

warsztatowo, zgodnie z projektem. Oprawy fabryczne stanowią produkty mocowane w suficie 

(typu downlight) oraz zwisające na cięgnach. Oprawy wykonane warsztatowo to dwa 

podwójne wzory; jeden typ oprawy to klasyczny „żyrandol” zwieszony w centralnej części 

foyer, po jego dwóch symetrycznych stronach; drugi typ oprawy to zespół opraw zawieszony 

nad schodami prowadzącymi z poziomu wejścia po dwóch symetrycznych stronach. Całość 

opraw oparta jest na źródłach światła typu LED, spiętych w system sterowania.   

Lokalizacja oraz sposób kształtowania opraw uwzględnia percepcje przestrzeni foyer z 

zewnątrz. Podkreślona jest kolistość założenia oraz uwzględniona jest możliwość 

podświetlenia nocnego wnętrz. 

Program, funkcja 

Za punkt wyjścia przyjęto program użytkowy zgodny z wytycznymi Inwestora. Ze względu 

na jasno określone warunki oraz jasno określone wymogi techniczne dotyczące oświetlenia 

przestrzeni publicznych program uległ bardzo nieznacznej modyfikacji i niewielkiemu 

wzbogaceniu.  

Wzbogacenie dotyczy oświetlenia dekoracyjnego i kolorystyki wnętrz. Oświetlenie 

dekoracyjne oparte jest na dwóch indywidualnych, tożsamych „żyrandolach” i dwóch 

indywidualnych, tożsamych zestawach opraw. Kolorystyka oparta jest na efekcie 

ciemnoszarego sufitu, rozświetlonego ciekawymi oprawami, które w sposób interesujący 

prezentują się na tym tle oraz jasnych ścian dających poczucie przestronności. 

Przestrzeń foyer składa się z dwóch symetrycznych części. Każdą z nich zaczyna otwarta 

klatka schodowa, kontynuuje wysoka przestrzeń foyer oraz kończy część tylna z antresolą. 

Część pod i nad antresolą jest niższa i wynika z podziału pełnej wysokości na dwie części, 

dodatkowo obniżona w części górnej skosem widowni sali. 

Całość modernizacji w swojej strukturze przestrzennej, budowlanej i instalacyjnej 

zaprojektowana została w sposób bardzo rozważny, w sposób minimalizujący destrukcję 

struktury zastanej. W trakcie realizacji możliwe są drobne zmiany wynikające z zastanych, a 

obecnie niedostępnych elementów sufitu podwieszonego, korekty lokalizacji opraw, itp. 
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15.1. Zarządzanie systemami technicznymi  

Zamawiający przywiązuje bardzo dużą wagę do zrealizowania w obiekcie właściwie 

pracujących systemów automatyki, sterowania i zarządzania budynkiem. Przewiduje się 

sterowanie systemem oświetlenia poprzez przełączanie na panelu sterowania różnych, 

zaplanowanych tzw. scen świetlnych.  

 

15.2. Jakość wykończenia obiektu 

Zamawiający przywiązuje wyjątkową wagę do estetyki i jakości wykonania wnętrz budynku, 

szczególnie w odniesieniu do przestrzeni ogólnych i innych ważnych (uprzywilejowanych) 

przestrzeni publicznych obiektu, w tym foyer Uwaga ta obejmuje wszystkie elementy 

wykończeniowe. 

Wykończenie obiektu ma być kwintesencją dobrego smaku i jakości Robót 

budowlanych i rzemieślniczych. 

 

16. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WYKOŃCZONEGO  

 

Wykonawca w tracie wykonywania Robót, w sposób ciągły winien mieć na uwadze, że 

przedmiotem realizacji jest foyer Opery Nova, obiektu kultury wysokiej klasy; obiekt w 

którym wykończenie wnętrz, detal i jego jakość, faktura, kolor mają znaczenie 

pierwszorzędne. Z takim nastawieniem dokonywane będą odbiory Robót. Wykonawca winien 

uwzględnić, iż tak stawiane wymagania pozwolą na odbiory jedynie pełnowartościowych 

elementów oraz pełnowartościowych wnętrz. 

 Wykonawca winien mieć na uwadze, że przedmiotem realizacji są przestrzenie 

przyjmujące widzów oraz uczestników różnych wydarzeń kulturalnych; obiekt w którym 

bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo ludzi. Należy mieć na uwadze, że po realizacji 

obiektu pełne bezpieczeństwo będzie priorytetem w użytkowanych przestrzeniach. 

 Wykończony obiekt ma być kwintesencją dobrego smaku, jakości wbudowanych 

elementów, jakości Robót oraz właściwą oprawą dla działań artystycznych, 

wystawienniczych i reprezentacyjnych. 

 Wykończony obiekt jako budynek użytku publicznego ma posiadać walory 

zapewniające intensywne i bezawaryjne funkcjonowanie, dając dodatkowo pewność 

właściwie wydanych publicznych pieniędzy. 

 

 


