
 

 

 
 

Sopot, 20.10.2020 
 

Opera Nova w Bydgoszczy 

ul. Marszałka Focha 5 

85-870 Bydgoszcz 

       

dotyczy:  

projektu pn. "Rozbudowy budynku Opery Nova o IV krąg i parking podziemny" 

    

Zakres ingerencji  projektowanych elementów w instalacje i pomieszczenia istniejącego 

gmachu Opery (numery/nazwy pomieszczeń wg dokumentacji z 2006 r. otrzymanej od 

Inwestora) zgodnie z kolejnymi branżami. 

 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA: 

- teren przed wejściem głównym: wykonanie obudowy wykopu w formie ściany 

szczelinowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego; 

- portal wejściowy: rozbiórka istniejącego portalu; budowa nowego portalu wraz z 

tarasem łącznika z IV kręgiem; 

- wiatrołap (201/przedsionek, 207/hall wejściowy): wymiana fasady przeszklonej wraz z 

drzwiami wiatrołapu; 

- projektowany łącznik istniejącego budynku z IV kręgiem (110/korytarz, 121/pom 

tłumików, 123/magazyn, 206/biuro organizacji widowni, 207/hall wejściowy, 302/foyer): 

wymiana fasady przeszklonej, wymiana kamiennej okładziny zewnętrznej;  budowa  

klatki schodowej i windy do nowego garażu podziemnego na poziomie -2 z lokalną 

rozbiórką w zakresie stropów, posadzek oraz fragmentów ścian nośnych (konstrukcja 

klatki i windy całkowicie oddylatowane od fundamentów istniejącej konstrukcji budynku 

Opery); wzmocnienie elementów belek stalowych oraz dodanie głównej belki żelbetowej 

nośnej w obrębie oparcia nowego łącznika na konstrukcji istniejącej budynku; 

- przejście dla aktorów i podnośnik towarowy do transportu kostiumów: (124/magazyn, 

127/magazyn): wykonanie konstrukcji pod posadowienie podnośnika, wykonanie 

przebić w ścianach obu magazynów do projektowanego zaplecza sali prób scenicznych 

IV kręgu; 

- ingerencja na poziomie fundamentów pod wymienionymi elementami budynku 

istniejącego. 

 

INSTALACJE SANITARNE: 

Zewnętrzne instalacje wod-kan i kd:  

- projektowany budynek IV kręgu będzie kolidował z istniejącą zewnętrzną instalacją 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Instalacje będące w kolizji z 

projektowanym kręgiem należy przełożyć przed rozpoczęciem prac ziemnych 

związanych z wykonywaniem fundamentów. 

 



 

 

Wewnętrzne instalacje wod-kan i kd:  

- zasilenie w zimną wodę budynku IV kręgu zaprojektowano w nawiązaniu do rury 

znajdującej się na poziomie piwnic I kręgu przed istniejącą hydrofornią (120/hydrofornia, 

110/korytarz, 116/stacja wymienników, 124/magazyn); 

- rury c.w.u. i cyrkulacji ciepłej wody prowadzone będą na poziomie piwnic I kręgu od 

węzła cieplnego do IV kręgu (1/22/węzeł cieplny, 112/umywalnia,136/umywalnia, 

160/wentylatornia); 

- odwodnienie łącznika zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących pionów k.d. 

(201/przedsionek, 202/hall kasowy, 207/hall wejściowy); 

- odpływ skroplin z klimatyzatorów w łączniku należy sprowadzić nad wpust w istniejącej 

hydroforni (120/hydrofornia); 

- na istniejących rurach cyrkulacji c.w.u. w I, II i III kręgu należy zamontować zawory 

termostatyczne c.w.u. : (1/22/węzeł cieplny, 112/umywalnia,136/umywalnia, 

160/wentylatornia). 

Wewnętrzne instalacje c.o. i węzła cieplnego: 

- wymiana istniejącego węzła cieplnego na nowy; 

- rury instalacji c.o. i CT prowadzone będą na poziomie piwnic I kręgu od węzła 

cieplnego do IV kręgu; 

- zasilenie  części grzejników łącznika z istniejących pionów zasilających grzejniki 

przeznaczone do demontażu. 

Wewnętrzne instalacje wentylacji i klimatyzacji: 

- wyłączenia i demontaż instalacji wentylacji istniejącego foyer w rejonie kolizji z 

projektowanym łącznikiem. 

 

INSTALACE TELEKOMUNIKACYJNE 

Wszystkie projektowane systemy telekomunikacyjne będą współpracowały z systemami 

funkcjonującymi w istniejących budynkach. Po zakończeniu inwestycji będą one jeden 

zintegrowany system. 

- trasy kablowe w relacji ON IV – Istniejący budynek;  

- sieć LAN w relacji ON IV – Istniejący budynek (153/centrala telefoniczna, 152/korytarz, 

148/klatka schodowa, 142/poczekalnia aktorów sceny kameralnej,127/magazyn, 

123/magazyn, 206/ biuro organizacji widowni); 

-  wymiana centrali telefonicznej w istniejącym budynku (153/centrala telefoniczna); 

-  połączenie centrali SAP w budynku ON IV z centralą SAP w budynku istniejącym 

(153/centrala telefoniczna, 152/korytarz, 148/klatka schodowa, 142/pocz. aktorów sceny 

kameralnej, 127/magazyn, 123/magazyn, 206/ biuro organizacji widowni, 302/foyer); 

- połączenia kablowe SKD w relacji ON IV - 243/pok. adm. budynku i 242/portiernia w 

istniejącym budynku; 

- połączenia kablowe SWiN w relacji ON IV - 243/pok. adm. budynku i 242/portiernia w 

istniejącym budynku; 

- połączenia kablowe CCTV w relacji ON IV - 153/centrala telefoniczna i 242/portiernia 

w istniejącym budynku. 

 

ELEKTROAKUSTYKA 

- urządzenia w "Kabinie Akustyka" istniejącego obiektu (220/kabina); 

- urządzenia w "Amplifikatorni" istniejącego obiektu (516/mag. inspektora baletu); 



 

 

- trasy kablowe poprowadzone z sali prób scenicznych IV kręgu do "Kabiny Akustyka"; 

- trasy kablowe poprowadzone z amplifikatorni sali prób scenicznych IV kręgu do 

"Amplifikatorni"; 

- trasy kablowe poprowadzone z amplifikatorni sali kinowej do "Kabiny Akustyka" 

(516/mag. inspektora baletu, 414/podręczny magazyn kostiumów, 319/poczekalnia 

aktorów, 240/hall wejściowy, 223/szatnia, 219/korytarz + klatka schodowa, 

226A/zaplecze salonu VIP, 124/magazyn opery, 220/kabina, 221/zaplecze gastronomii). 

  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

- rozdzielnia abonencka SN w zespole stacji transformatorowej (264A/rozdzielnia): 

demontaż istniejącej celki pomiarowej; demontaż i ponowny montaż istniejącej 

betonowej (segmentowej) podłogi technicznej dla ułożenia kabli SN; demontaż pomostu 

szynowego do celki pomiarowej; demontaż wnętrzowego odłącznika OW III; 

- rozdzielnia ENEA-OPERATOR SN w zespole stacji transformatorowej 

(264B/rozdzielnia): demontaż pomostu szynowego w polu nr 1, do celki pomiarowej; 

demontaż i ponowny montaż istniejącej betonowej, segmentowej podłogi technicznej 

dla ułożenia kabli SN; przyłączenie kabla SN do pomostu szynowego w polu nr 1; 

- pomieszczenie agregatu prądotwórczego: wymiana istniejącego zespołu 

prądotwórczego pracującego w układach zasilania awaryjnego na ZPE o mocy ESP- 

275kVA ; istniejący układ odprowadzania spalin oraz czerpnia powietrza i wyrzutnia 

powietrza podlega weryfikacji pod względem wymagań nowego agregatu; 

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej Opery (284/rozdzielnia): wymiana istniejących w 

sekcji "B" wyłączników kompaktowych QW2 i QW3 -630A na wyłączniki 1000A; w sekcji 

"B" RGNN zamontować wyłączniki Q1 i Q2 630A dla zasilania rezerwowego IV kręgu; 

ulokowanie skrzynki przyłączeniowej wyposażonej w wyłącznik kompaktowy 160A; 

- komora transformatorowa nr 4 w zespole ST (265D/komora trafo): ulokowanie 

transformatora S=1250kVA dla zasilenia odbiorów IV kręgu; 

- komory transformatorów nr 1, 2 i 3 (265A/komora trafo, 265B/komora trafo, 

265C/komora trafo): rozebranie i ponowny montaż segmentowej podłogi technicznej dla 

prowadzenie przewodów do transformatora TR3. 

 

 

 


