
Lp. Podstawa Opis robót J.m. Ilość
Cena jedn.

[zł]
Wartość netto

[zł]
8.

1 d.1
KNNR 5 0404-

06 Montaż szafy RME.-3 szt. 1

2 d.1
KNNR 5 0404-

06 Montaż szafy RME.-2 szt. 1

3 d.1
KNNR 5 0404-

06 Montaż szafy RME.-2.1 szt. 1

4 d.1
KNNR 5 0404-

06 Montaż szafy RME.-1 szt. 1

5 d.1
KNNR 5 0404-

06 Montaż szafy RME.0 szt. 1

6 d.1
KNNR 5 0404-

06 Montaż szafy RME.2 szt. 1

7 d.1
KNNR 5 0404-

06 Montaż szafy RME.3 szt. 1

8 d.1
KNNR 5 0406-

01 Montaż czujnika temperatury pomieszczeniowego szt. 81

9 d.1
KNNR 5 0209-

01 Układanie przewodów sieci Modbus RTU i BACnet MS/TP m 320
10 

d.1
KNNR 5 0209-

01 Układanie przewodów sieci BACnet IP m 300
11 

d.1
KNNR 5 0209-

01
Układanie przewodów do czujników temperatury i napędów zaworów 
- przewód LiYCY 2x0,75 m 5 500

RACHUNEK 8 - BMS
1. Instalacja automatyki i BMS

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa IV kręgu Opery Nova wraz z wszystkimi robotami związanymi z ingerencją w instalacje i pomieszczenia istniejącego gmachu Opery Nova, a także 

za wszystkie roboty związane z zagospodarowaniem terenu w obrębie IV kręgu Opery Nova

Branża: Telekomunikacyjna
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12 
d.1

KNNR 5 1203-
08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 
pod zaciski lub bolce szt.żył 880

13 
d.1

cena 
zakładowa Zestaw komputerowy: stacja robocza, serwer, serwer danych, UPS kpl. 1

14 
d.1

cena 
zakładowa Oprogramowanie systemu BMS kpl. 1

(data, podpis)

RAZEM RACHUNEK 8 - BMS
(DO PRZENIESIENIA DO TABELI ELEMENTÓW SCALONYCH)

RAZEM dział:
1. Instalacja automatyki i BMS
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