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DZIAE A-00 Wymagania ogdlne

A. DZIAL OGOLNY

A-00

CPV

GRUPA - 45.10.00.00-8 PRZY GOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45.20.00.00-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

KLASA —45.11.00.00-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ROBOTY
ZIEMNE
45.21.00.00-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDYNKOW

KATEGORIE:
45.11.10.00-8 ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE BURZENIA
ROBOTY ZIEMNE
45.21.23.20-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY OBIEKTOW WYSTAWIANIA SZTUKI
45.21.23.22-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
TEATROW
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DZIAL A-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) Dzial B-00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa Opery Nova o IV krag
wraz z infrastrukturg parkingowa” w Bydgoszczy przy ulicy Marszatka Focha 5.

Teren inwestycji potozony jest w centralnej czesci miasta, przy jednej z gtownych ulic,
ulicy Marszatka Focha 5 w Bydgoszczy. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Opery Nova
o IV krag wraz z infrastrukturg parkingowa na dziatkach nr: 3/1, 3/3, 3/8, 9/6, 10; obrgb 0109,
jednostka ewidencyjna 046101 1 Miasto Bydgoszcz. W skilad inwestycji wchodza dwie
stosunkowo niezalezne czg$ci, ktore moga by¢ realizowane w dwoéch niezaleznych etapach.
Pierwsza cz¢$¢ stanowi IV krag Opery, ktory funkcjonalnie i uzytkowo polgczony jest z
obiektem gltéwnym Opery. Druga czgs¢ stanowi dwupoziomowy garaz podziemny z placem
miejskim w jego gornej czesci. Garaz dostegpny jest z obiektu gldéwnego, z IV kregu oraz
bezposrednio z Bulwaru 1 ulicy Karmelickiej. Garaz dziata niezaleznie od funkcjonowania
Opery, aczkolwiek przewiduje si¢ system koordynacji zajetosci miejsc.

Teren inwestycji potozony jest pomiedzy ulica Marszatka Focha od podinocy i
brzegiem rzeki Brdy od potudnia oraz pomiedzy ulicag Karmelicka od wschody i budynkiem
glownym Opery od zachodu. Teren potozony jest w bezpos$rednim sasiedztwie Starego Miasta
1 Wyspy Mtynskiej. Teren inwestycji przylega do budynku Opery Nova i w cze$ci zajmuje
zagospodarowang przestrzen placu przed obiektem.

IV krag lokalizowany jest na dziatkach nr 3/3, 3/8 1 3/1 w obrebie 0109; garaz rowniez
lokalizowany jest na dziatkach nr 3/3, 3/8 i 3/1 w obrgbie 0109. Catos¢ dopetnia
ogo6lnomiejska czgs¢ komunikacyjna, ktora stanowi skorygowane zejécie 1 zjazd rowerowy z
ktadki o ruchu pieszo-rowerowym nad rzekg Brdg w kierunku Bulwaru oraz ulicy Marszatka
Focha, polozone jest na dziatkach zajmowanych przez zabudowe, a takze dodatkowo na
dziatkach nr 9/6 1 10 w obrebie 0109. Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z rejestru gruntéw z dnia
13.02.2019 wiascicielem dziatek nr 3/3 1 3/8 jest Opera Nova; wlascicielem dziatki 3/1 jest
Miasto Bydgoszcz, 9/6 i 10 jest Gmina Miejska - Miasto Bydgoszcz.

Potaczenie komunikacyjne garazu z ulica Marszatka Focha odbywa si¢ poprzez
przebudowang ulice Karmelickg. Przebudowa ulicy Karmelickiej stanowi przedmiot
odrebnego opracowania. Ulica Karmelicka zlokalizowana jest na dzialce nr 4, ktorej
wiascicielem jest Gmina Miejska - Miasto Bydgoszcz.

Projektowany teren inwestycji potozony jest na dwoch zasadniczych poziomach, na
poziomie placu przed wejsciem do Opery oraz na poziomie bulwaru nadrzecznego,
stanowigcego cigg pieszo-rowerowy. Roznica poziomow dochodzi do 4,5 — 5,0 m (poziom
placu — to 39,15 m n.p.m., poziom Bulwaru — to okoto 34,25 m n.p.m.). Sredni poziom lustra
wody przy terenie Opery wynosi 32,75 m n.p.m. Teren inwestycji pochylony jest w kierunku
potudniowo — wschodnim i roéznica pozioméw dochodzi do 2,5 m (w linii chodnika ulicy
Marszatka Focha to okoto 1,5 m).

Z terenem inwestycji sasiaduje: od potnocy ulica Marszatka Focha o czterech pasach
ruchu, dwoma torowiskami tramwajowymi (czgsciowo polozonymi na pasach ruchu) i
przeciwlegta zabudowa w formie zwartej pierzei kamienic (z przetomu XIX 1 XX wieku) o
wysokosci trzech kondygnacji; od wschodu ulica Karmelicka opadajaca w kierunku rzeki
Brdy z nawierzchnig brukowa i z pomnikiem przyrody — drzewem gatunku platan klonolistny;
od potudnia rzeka Brda z Wyspa Miynska i bryta fary pw. Sw. Marcina i Mikotaja; od
wschodu budynek gtowny Opery Nova oraz amfiteatr. Obecnie teren inwestycji w znacznej
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czesci zajety jest przez parking strzezony, ogrodzony i dozorowany. Pozostalg cze$¢ terenu

inwestycji zajmuje zagospodarowany plac przy Operze oraz nadrzeczna skarpa z

komunikacyjnym uktadem zej$cia i zjazdu rowerowego z ktadki taczacej brzegi Brdy.

Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W dniu 14.09.2018 wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 3/2018. Catos$¢ prac projektowych wykonana zostata w oparciu o zapisy
decyzji, analizy przestrzenne i krajobrazowe terenu, badania geologiczne, inwentaryzacje
zieleni oraz wykonana zostala w oparciu o szereg konsultacji ze shuzbami miejskimi,
specjalistycznymi oraz gestorami mediow.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje obiektu zwanego IV krag Opery, 0 pigciu
kondygnacjach, obiektu zwanego garaz o dwdch kondygnacjach, realizacje zewnetrznego
ukladu drogowego, rowerowego i pieszego oraz przylaczenia obiektu do infrastruktury
technicznej miasta. Catos¢ Roboét przytaczeniowych budynku do infrastruktury technicznej
odbywa si¢ z wykorzystaniem przylaczy budynku gtownego Opery Nova.

Nie dopuszcza si¢ jakichkolwick przeksztalcen przestrzeni i istnicjgcej substancji
ponad Roboty zawarte w Dokumentacji Projektowey.

Roboty te podzielone zostaty na trzy zasadnicze cze¢sci i obejmuja:

- rozbidrka czesci posadzek placu wokot Opery, rozbidrka posadzki istniejacego parkingu
naziemnego, rozbiorka i przesuniecie instalacji na terenie inwestycji — usunigcie kolizji
oraz usunigcie zieleni wysokiej 1 krzewiastej zawartej w opracowaniu ,,Inwentaryzacja
zieleni i gospodarka drzewostanem”;

- budowa budynku IV kregu i garazu;

- budowa infrastruktury technicznej budynku w terenie z przylaczeniem do sieci oraz
kompletnym zagospodarowaniem terenu.

Catos¢ Robot zawarta jest w dokumentacji nazywanej w tekscie ,,Dokumentacja Projektowg”.

Pod pojeciem ,,Roboty” rozumie si¢ komplet prac majacych na celu zrealizowanie oraz

przekazanie uzytkownikowi pelnowartosciowego i gotowego do kompletnego uzytkowania

obiektu wraz z nalezycie utrzymanym otoczeniem wokoét catosci dziatki Zamawiajacego (o

nie pogorszonych od dnia przekazania budowy walorach estetycznych, technicznych i

uzytkowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza zasad prowadzenia
Robot zwigzanych z kompletem prac budowlanych majacym na celu realizacje catosci
zadania inwestycyjnego.

1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.
Zestawienie Robdt wg klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien
B. Roboty Budowlane

CPV 45112600-1 B-01 Usunigcie drzew

CPV 45112210-0 B-02 Roboty przygotowawcze

CPV 45246400-7 B-03 Scianka szczelinowa

CPV 45111000-8 B-04 Roboty ziemne

CPV 45262300-4 B-05 Roboty betonowe i zelbetowe

CPV 45262400-5 B-06 Konstrukcje stalowe

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAE A-00 Wymagania ogdlne 6

CPV 45320000-6 B-07 Roboty hydroizolacyjne

CPV 45322330-7 B-08 Roboty termoizolacyjne

CPV 45432210-9 B-09 Roboty izolacji akustycznej, przeciw przenoszeniu drgan
CPV 45421110-8 B-10 Fasady, swietliki i pozostata stolarka aluminiowa
CPV 45450000-6 B-11 Elewacje — wykonczenie w ptytach betonowych
CPV 45324000-4 B-12 Elewacja — wykonczenie w tynku

CPV 45442120-4 B-13 Elewacja — wykonczenie w ptytach kamiennych

CPV 45324000-4 B-14 Elewacja — balustrady catoszklane

CPV 45421142-1 B-15 Elewacja — zaluzje zewnetrzne

CPV 45421142-1 B-16 Wykonczenie otoczenia — posadzki

CPV 45421146-9 B-17 Wykonczenie otoczenia — detale w stali mal. i nerdz.
CPV 45450000-6 B-18 Roboty dachowe — wykonczenie

CPV 45442300-0 B-19 Elewacja — ochrona przed ptakami

CPV 45261000-4 B-20 Roboty zewngtrzne drobne

CPV 45262500-6 B-21 Roboty murarskie

CPV 45410000-4 B-22 Roboty tynkarskie

CPV 45262500-6 B-23 Roboty posadzkowe

CPV 45432210-9 B-24 Sciany dzialowe i oktadziny $cienne z plyt na bazie gipsu
CPV 45343100-4 B-25 Obudowy i zamknigcia pozarowe

CPV 45432210-9 B-26 Oktadziny Scienne z ptyt na bazie gipsu lamin. i fornir.
CPV 45421133-1 B-27 Oktadziny $cienne akustyczne §cian

CPV 45431000-7 B-28 Oktadziny ze spiekow i ceramiczne

CPV 45421146-9 B-29 Sufity podwieszone

CPV 45450000-6 B-30 Zamknigcia otworéw rewizyjnych

CPV 45432130-4 B-31 Posadzki przemystowe

CPV 45262512-3 B-32 Posadzki ze spickow

CPV 45432100-4 B-33 Posadzki z parkietu

CPV 45432111-5 B-34 Posadzki w wyktadzin

CPV 45432200-4  B-35 Posadzki z desek

CPV 45445150-4 B-36 Oktadziny schodow

CPV 45421134-2 B-37 Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana

CPV 45421114-6 B-38 Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa

CPV 45422100-3 B-39 Stolarka drzwiowa wewngtrzna stalowa

CPV 45421152-4  B-40 Sciany przesuwne

CPV 45421114-6 B-41 Stolarka otworowa wewng¢trzna

CPV 45421100-5 B-42 Balustrady wewnetrzne catoszklane

CPV 45421140-7 B-43 Balustrady wewngtrzne stalowe

CPV 45441000-0 B-44 Oktadziny ze szkta, przegrody szklane

CPV 45432210-9 B-45 Oktadziny akustyczne — wygluszajace pomieszczenia
CPV 45442100-8 B-46 Roboty malarskie farbg akrylowa

CPV 45450000-6 B-47 Wnegtrza — drobne elementy wykonczenia wnetrz
CPV 45313100-5 B-48 Montaz wind

CPV 45332400-7 B-49 Montaz w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych
CPV 45450000-6 B-50 Montaz elementow sufitowych

CPV 45451000-3 B-51 Montaz drobnych akcesoriow

CPV 45421153-1 B-52 Zabudowa meblowa stata

CPV 45421450-2 B-53 System trybun sktadanych, montaz foteli na widowni
CPV 45421222-1 B-54 Montaz elementow specjalistycznych

C. Roboty Zielenia
CPV 45112710-5 C-01 Zalozenie i pielegnacja zieleni
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D. Roboty Drogowe
(numeracja dziatéw zgodna z unormowanym uktadem specyfikacji dla drog)
CPV 45100000-0 D.00.00.00 Wymagania og6lne
CPV 45111200-0 D.01.00.00  Roboty przygotowawcze
CPV 45112710-2 D.02.00.00  Roboty ziemne
CPV 45233000-9 D.04.00.00 Podbudowy
CPV 45233000-9 D.05.00.00  Nawierzchnie
CPV 45233290-8 D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
CPV 45112700-2 D.07.00.00  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
E. Roboty Sanitarne

F. Roboty Elektryczne

CPV 45332000-3

CPV 45231100-6

CPV 45231110-9
CPV 45331200-8
CPV 45331100-7
CPV 45232141-2
CPV 45320000-6
CPV 45453000-7

CPV 45310000-3
CPV 45311000-0
CPV 45311100-1
CPV 45317000-2

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej,
technologicznej, deszczowej i porzadkowe;j

Sieci wewnetrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz zasilanie placu budowy

Instalacje wewngtrzne wodne oraz hydrantow ppoz.
Instalacje wentylacji i oddymiania

Instalacje grzewcze i chlodnicze

Wymiennikownia ciepta

Roboty izolacyjne

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Inne roboty elektryczne

G. Roboty Telekomunikacja
CPV 45314300-4 Okablowanie strukturalne
CPV 45312100-8 Instalowanie systemow rozgtaszania DSO
CPV 45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych SAP
CPV 45232300-5 Instalacja detekcji zawartosci CO i LPG
CPV 45232310-8 Systemy kontroli dostepu KD, sygnalizacji napadu i
wlamania SSWiN, telewizja dozorowa CCTV
H. Roboty Automatyki
CPV 45311100-1 Instalacje automatyki i BMS
J. Technologie sceniczne

CPV 45430000-0
CPV 51310000-8
CPV 51511000-7
CPV 45212322-9
CPV 38652000-0

Akustyka (zawarta w catosci innych branz)
Elektroakustyka

Mechanika sceny

Oswietlenie sceniczne i systemy audio-video
Kinotechnika

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gdziekolwiek w tekscie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Wykonawca”, oznacza on
rowniez wszelkich ,,Podwykonawcéw”, ,,Bezposrednich Wykonawcdéw” oraz dostawcow
materiatow 1 ustug objetych kontraktem Wykonawcy.
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1.4.2. Gdziekolwiek w tek$cie niniejszej ST wuzyty zostaje termin ,,Przedstawiciel
Zamawiajacego”, oznacza on osob¢ powotang przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
przedstawiciela Zamawiajacego lub tez inne osoby w tym celu wyznaczone co pewien czas
przez Zamawiajgcego, o ktorych Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce.

1.4.3. Kazdorazowo, gdy w tekscie ST jest mowa o ,,dostarczeniu” lub ,,dostawie” materiatu
badz urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i skladowanie danego materiatu badz
urzadzenia przez Wykonawce 1 jego dostarczenie na budowe.

14.4. W kazdym przypadku, gdy okreslony material, artykul badz urzadzenie stanowi
bezposrednig dostawe Zamawiajacego jest to wyraznie okre§lone; w takim przypadku do
obowiazkow Wykonawcy nalezy réwniez transport, przyjecie dostaw, przechowanie do czasu
wbudowania i pomoc przy jej wbudowaniu.

1.4.5. W tekscie ST, celem utatwienia pracy Wykonawcy, w niektorych pozycjach wystepuja
odniesienia do polskich norm, panstwowych lub branzowych; brak odniesienia nie oznacza,
ze dla danej pozycji normy nie obowigzuja.

1.4.6. Ponadto uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
a. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgeia Zamawiajacego  zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, zarejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Przedstawicielem
Zamawiajacego, Wykonawcg i Projektantem;
b. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania Robotami, wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu;
C. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi
stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego;
d. Materiaty — wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, ewentualnie inne
zaakceptowane przez Projektanta;
e. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okres§lony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju Robot.

1.47. Ze wzglgdu na stopien skomplikowania Robot oraz w celu jasnej komunikacji w
opisach i w trakcie realizacji, ustala si¢ nast¢pujace nazewnictwo:
- Sala Prob Scenicznych — sala wielofunkcyjna na poziomie Bulwaru;
- Sala Wystaw — sala na poziomie foyer budynku Gtéwnego Opery
- Sala Kinowa — sala na najwyzszej kondygnacji;
- kondygnacje oznacza si¢ literg K, w tym kondygnacje:
- K-3 — zawiera pomieszczenia techniczne / nizszy poziom garazu
- K-2 — zawiera wejscie z Bulwaru, Sale Prob Scenicznych / wyzszy poziom garazu
- K-1 — zawiera wejscie z Palcu Gtownego
- K 0 — zawiera Sale Wystaw wraz z tacznikiem Budynku Giéwnego
- K+1 — zawiera biura Sali Wystaw
- K+2 — zawiera Sale Kinowg wraz z biurami
- K+2,5 — zawiera wejscie na taras widokowy i taras
- K+3 — zawiera pomieszczenia rezyserki i thumaczy Sali Kinowej
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Uwaga:
w celu wyroznienia i podkre§lenia konkretnos$ci znaczenia, nazwy zdefiniowane pisane sg z
duzych liter.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i metody wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przygotowaé i1 przedstawi¢ metody wykonania Robot do
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kazdego gldwnego elementu Robot.
Wykonawca opracuje nastgpujacg dokumentacje 1 uzyska uzgodnienie Przedstawiciela
Zamawiajacego:.

Projekt organizacji placu budowy wraz z BIOZ-em;

Projekt warsztatowy realizacji $cianki szczelinowej;

Projekt organizacji realizacji wykopu;

Projekt odwodnienia wykopow;

Projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych;

Projekty warsztatowe konstrukcji zelbetowych z uzyciem profili stalowych;

Projekty wykonania i montazu elementow prefabrykowanych;

Projekt technologii betonowania elementow zelbetowych, w tym technologii betonu

architektonicznego;

9. Projekty warsztatowe dylatacji;

10. Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych;

11. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych;

12. Projekt warsztatowy malowania konstrukcji stalowych;

13. Projekt montazu konstrukcji stalowej (pomostow, wspornikow, itp.);

14. Projekty warsztatowe balustrad;

15. Projekty warsztatowe konstrukcji pomocniczych pod oktadziny, sufity podwieszone i
inne;

16. Projekt warsztatowy odwodnienia obiektu i palcu;

17. Projekty technologiczne uktadania warstw wykonczeniowych i izolacyjnych dachu;

18. Projekty technologiczne wykonania izolacji termicznej wraz z oktadzinami;

19. Projekt warsztatowy elementéw aluminiowych w tym fasad wraz ze szkleniem;

20. Projekt warsztatowy elementéw oktadzin betonowych elewacji;

21. Projekty technologiczne uktadania warstw wykonczeniowych na stropach budynku;

22. Projekty technologiczne uktadania warstw posadzkowych;

23. Projekt rusztowan, deskowan i pomostow roboczych z uwzglednieniem podniesien
wykonawczych;

24. Dokumentacje¢ Powykonawcza.

ONoarwWNE

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajagcy w ustalonym terminie przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Okreslenie przekazania Terenu Budowy dotyczy takze protokolarnego przekazania
obiektow istniejacych jak ogrodzenie, skrzynka elektroenergetyczna, itp. wraz z zestawem
wspolnie uzgodnionych uwag oraz ewentualnych innych dokumentéw. W podzniejszym
terminie jakiekolwiek uwagi oraz ewentualne inne dokumenty dotyczace obiektow
istniejgcych bedg uznane za bezprzedmiotowe.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciaglej, nalezytej ochrony wszystkich
realizowanych elementow obiektu; ochrona dotyczy takze elementow istniejacych.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczen powstatych w
czasie trwania Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione
tomy z opisami, rysunkami, obliczeniami i dokumentami:
a) Projekt budowlany:
1. Projekt budowlany — tom 1, tom 2, tom 3 z dnia 31 lipca 2019 (z kompletem
dokumentéw formalno-prawnych, decyzji i uzgodnien);
2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska z czerwca 2019
b) Projekt wykonawczy:
zgodnie ze spisem zawartosci dokumentacji - zagospodarowanie terenu (architektura,
koordynacja instalacji, drogi, zielen), projekt budowlany z projektami elementow
specjalistycznych i detali, projekt wnetrz, projekt instalacji zewnetrznych i
wewngtrznych.
Uwaga:
w kazdej branzy oraz w kazdym rodzaju Robét za nadrzedna nalezy uznawad
Dokumentacje Projektowa — Projekt Budowlano-Architektoniczny; ten wymég nalezy
uznawa¢ za bezwzgledny.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne (ST), oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych, a wymagania szczegoétowe w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci. Wiodace sa rysunki wykonawcze branzy architektura.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisOw wymiardw wazniejszy jest odczyt ze skali rysunkow
Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3a odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatléw i1 elementéw budowlanych musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie
Budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

Terenu Budowy zostanie przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczony. Teren Budowy
bedzie utrzymywany w nalezytym porzadku 1 czystosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegolnej czystosci wjazdu / wyjazdu na
Teren Budowy oraz do zachowania czysto$ci pojazdow wyjezdzajacych. Jest to szczegolnie
wazne gdyz budowa zlokalizowana w centrum miasta, na obszarze znacznego natezenia ruchu
kotowego, rowerowego i pieszego.
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1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji Iub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial
szczegolny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw i sktadowisk;
2. $rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe musza posiada¢ zgod¢ odpowiednich wladz na ich przejazd. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich elementow drog w ten sposob uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci
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Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1
za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzyte do Robot, od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej czesci byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych. Gdziekolwiek powotane sa konkretne
normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i
zbadane Roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza byC dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
ich zatwierdzenia. W przypadku kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Nadto, w zwiazku ze specyfika inwestycji, polegajaca na realizacji wngtrz publicznych duzego
prestizu, wnetrz nowoczesnego budynku obowigzuje ogdlna zasada najwyzszej jakosci wykonania
Robot, dopracowanego detalu i dobrego smaku.

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dzialach normy nalezy odczytywaé w sposéb nastepujacy — obowigzuja
normy przywolane lub ro6wnowazne.

1.5.14. Rownowaznos$¢ uzytych materialow i urzadzen. W zwigzku z niemozno$cig podawania nazw
zastrzezonych, nazw producenta, itp. (Prawo zaméwien publicznych), produkty, a w szczegdlnosci
materialy 1 urzagdzenia wykonczenia wnetrz opisywane sg za pomocg parametrow. Dotyczy to materiatlow
i urzadzen, ktore posiadaja szczegélne, im tylko przypisane, walory Kkolorystyczne, plastyczne,
wykonczeniowe. Niezaleznie od przytaczanych parametréow zawsze nalezy mie¢ na uwadze, iz
zatozeniem Zamawiajacego i Projektanta jest otrzymanie produktu w sktad ktorego wchodza materiaty
1 urzadzenia o najwyzszej jakosci, odpowiednich parametrach i wtasciwie skomponowanych w catosc.
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Uwaga:

nalezy stosowa¢ materialy opisane lub rownowazne; Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac technologie, materiaty i wyroby budowlane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy
Wykonawca zamierza zastosowa¢ zamienniki, konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowe;,
pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego. Zmiany takie nalezy proponowac¢ mozliwie
juz na etapie przetargowym.

2.1.1. Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa. Wszystkie zastosowane przez
Wykonawce wyroby musza bezwzglednie posiadaé wszelkie wymagane prawem polskie
certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Urzadzenia 1 materialy zastosowane do wykonania wszelkich instalacji musza spetnia¢
wymogi odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne ze standardami obowigzujacymi w Unii
Europejskiej. Nalezy stosowaé¢ jedynie urzadzenia i materialy pochodzace od znanych
producentéw (SciSle wg parametréw podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST),
powszechnie uzywane i tatwo dostepne w odpowiednich branzach. Wszelkie propozycje
alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym na etapie przetargowym.

2.1.2. Trwalo$¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Trwalo$¢ urzadzen, sprzetu oraz
wszystkich akcesoriow instalacji i systemOw oraz okres dostgpnosci na rynku czesci
zamiennych muszg by¢ analogiczne z Zywotnos$cig innych elementow budynku.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ obiektu wszystkie zastosowane materialy winny by¢
przeznaczone do uzycia w §rodowisku §rédmiejskim w odpowiedniej strefie klimatycznej, w
szczegolnosci dotyczy to materiatow elewacyjnych (w tym dach) oraz materiatéow stuzacych
do realizacji przestrzeni zielonych.

Wszystkie zastosowane materialy winny by¢ odporne na dzialanie promieni
stonecznych, korozje biologiczng oraz inne czynniki niszczace mozliwe do przewidzenia w
warunkach atmosferycznych i termiczno — wilgotnosciowych, na ktore beda one
eksponowane.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na skuteczne i trwale zamknigcie wszelkich szczelin
1 otworow technologicznych w budynku. Nalezy stosowa¢ materialy nie wydzielajace pytu,
SciSle odpowiadajace przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewniajace co najmniej
25-cio letnig zywotnos¢ projektowa.

2.1.3. Stosowanie materialow. Wszelkie materiaty 1 wyroby, niezaleznie od tego, czy beda
wymienione w Dokumentacji Projektowej lub ST, dostarczone przez Zamawiajacego, czy tez
zostang zaproponowane przez Wykonawce 1 zaakceptowane zgodnie z punktem 2.1. lub
punktem 2.7, beda stosowane §cisle wedtug wczesniej przygotowanych 1 wydanych drukiem
instrukcji producenta badz zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w
zalezno$ci od tego, ktdre z nich sg ostrzejsze.
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2.1.4. Wlasciwosci materialow. Nalezy stosowa¢ materiaty o wlasciwosciach
antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne przewidzie¢ instalacje odprowadzajace
fadunki statyczne.

Stosowane drewno twarde powinno pochodzi¢ z lasow odnawialnych.

Materialty powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem tatwo$ci ich utrzymania w
czystosci. Nalezy unika¢ stosowania materialow, w ktorych moglyby zagniezdzi¢ si¢
gryzonie, ptaki, insekty, lub inne zywe organizmy.

Materialy izolacyjne nie moga zawiera¢ freon6w lub innych substancji mogacych
stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

Zaden z zastosowanych materiatéow lub wyrobow nie moze zawieraé azbestu badz
jakichkolwiek innych substancji niosgcych ze sobg zagrozenie dla zdrowia ludzkiego.

2.1.5. Prébki materialdow. Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki wszystkich
materialdéw przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykonczeniu. Wykonczenie
elementéw 1 powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych
0 powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.

Wykonczenie elewacji bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego w
miejscu styku wszystkich rodzajow materialow, o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2
dla kazdego z materialow wykanczajacych.

Sposéb akceptacji innych elementow wykonczeniowych struktury budowlanej
podawany jest w odpowiednich Dzialach ST.

Fakt Kkoniecznosci wykonania fragmentow probnych (mock-up’ow) nalezy
uwzgledni¢ w terminach i kosztach.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw
Jezeli zrodta uzyskania materialow nie sa wskazane w Dokumentacji Projektowej, to
Wykonawca, co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do Robodt, przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajagcego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatow badz elementéw do wbudowania mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
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produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
a) Przedstawiciel Zamawiajacego be¢dzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji;
b) Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosé
do Robot i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nadrzedna 1 najwtasciwsza jest procedura z punktu
2.1.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod wzgledem typoéw 1 ilosci,
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych (ST),
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajagcego kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do Robot.

Uwaga:
znaczna czg¢$¢ pomieszczen posiada wysokos¢ powyzej 4 metrow; nalezy uwzglednié
koniecznos$¢ stosowania sprzetu i rusztowan oraz uwzgledni¢ czas ich montazu 1 demontazu.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Przedstawiciela Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia RoboOt lub wyznaczenia wielkosci przez Przedstawiciela
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga:

Wykonawca, migdzy innymi, na swdj koszt wykona probne fragment nastgpujacych elementow
obiektu, ktore bedg podlegaly ocenie i akceptacji:

- elewacje wielkosci 5 m2 kazdego z materiatu, w zetknigciu ze wszystkimi pozostatymi
materiatami elewacyjnymi;

- fragmenty $cian, posadzek i sufitow Sali Prob Scenicznych, Sali Wystaw, Sali Kinowej po
minimum 5 m2 wszystkich wykonczeni;

- wszystkie widoczne elementy i akcesoria do wbudowania, jak: meble, stolarka drzwiowa,
oprawy o$wietleniowe, akcesoria elektryczne i stabopradowe, akcesoria sanitarne 1 inne.
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Zamawiajacy uznaje te wymogi za bardzo wazne i oczekuje ich realizacji w terminach
umozliwiajacych dokonanie ewentualnych zmian, korekt i uzupekien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym szczegdlowo okreslone terminy i sposob
prowadzenia Robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje, przygotowanie praktyczne, referencje;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot;

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt;

- wyposazenie w Sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ badania);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym; proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Przedstawicielowi Zamawiajacego;

b) czes$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

- Sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu;

- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot;

- sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, Sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel
Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego S$wiadectwa, iz wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan
wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na

formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Iub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatlow.
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Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego otrzyma wszelkie
niezbedne katalogi wyrobow fabrycznych wraz z aktualnymi kartami technicznymi.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1.

i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej (ST).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowey;

- uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiajacego programu zapewnienia jakosSci i
harmonogramow Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w Robotach;

- uwagi 1 polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw Robdt;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
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- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Rejestr Obmiarow. Nie wymaga si¢ prowadzenia Rejestru Obmiarow przez Wykonawce.
Postep Robot stwierdzany jest przez Przedstawiciela Zamawiajgcegd0 na podstawie jego
dokumentow oraz warunkéw Dokumentéw Kontraktowych. Rejestr Obmiarow moze by¢
pomocny przy prowadzeniu Robot dodatkowych, nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, ST lub Dokumentach Kontraktowych.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci
(PZJ). Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru Robot.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz
wymienionych w punktach (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania Terenu Budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru Robdt;

e) protokoty z narad i ustalen;

f)  korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot okreslajacy zakres 1 i1los¢ wykonywanych Robot oraz jednostki zawarte sa w
Dokumentacji Projektowej, ST i Kosztorysie.

Prowadzenie obmiardéw realizuje Wykonawca na potrzeby wewngtrznych rozliczen Robot.
Wyniki obmiar6w nie stanowig zadnej podstawy do zadania dodatkowej zaptaty lub tez zwrotu
czesci kwoty ryczattowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w Dokumentacji Projektowej lub Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela
Zamawiajacego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
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Dlugosci obmiarowe podawane sg w metrach — jednostka — 1m; dtugosc¢ i odlegtosé pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi Sg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Powierzchnie obmiarowe podawane sag w metrach kwadratowych — jednostka — 1m2; pole
zawarte pomiedzy wyszczegdlnionymi krawedziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej
plaszczyznie.

Objetosci obmiarowe podawane sg w metrach szesciennych — jednostka — 1m3; objetosé¢
zawarta pomiedzy wyszczegolnionymi plaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej
geometrii.

Wagi obmiarowe podawane sa w kilogramach lub tonach — jednostka 1 kG lub 1T; waga
stanowi rzeczywisty ci¢zar materiatu lub urzadzenia liniowego, ptaszczyzny lub objetosci.

Elementy obmiarowe podawane sg w sztukach lub kompletach — jednostka 1 szt. lub 1 kpl.
elementy stanowig rzeczywistg ilo$¢ danych materialow lub urzadzen zastosowanych w trakcie
wykonywania Robot, zgodnie z danymi wytworcy na temat stanu jednostki lub kompletu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.
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Odbior ostateczny Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robdt i
przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupethiajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robédt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodnie z
punktem 9.3., w ilo$ci zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi;
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne);
Instrukcj¢ Eksploatacji oraz recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki Budowy (oryginaty);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST;
Opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych Robot wiascicielom urzadzen;

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupeiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Nogabkown

8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogolne

Catos$¢ Robot wyceniona jest ryczattowo. Dla pozycji kosztorysowych podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu z uwzglgdnieniem
jakosci uzytych materialow i jakosci wykonanych Robdt ustalonej na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Dokumentacji Technicznej i w ST.

Kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- warto$¢ pracy Sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej B-00

Koszty dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan 0goélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej B-00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami)

2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z po6zniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 z
pOzniejszymi zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Dane Kontraktowe

11. HARMONOGRAM ROBOT, RYSUNKI WARSZTATOWE I DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

11.1. Harmonogram prac

Harmonogram stanowi element Dokumentow Kontraktowych. Harmonogram w formie
graficznej, tj. wykresu stupkowego z okresleniem przebiegu S$ciezki Kkrytycznej,
dotyczacego realizacji catej inwestycji, z podzialem na: Roboty stanu surowego, Roboty
elewacyjne, Roboty wykonczeniowe, Roboty instalacyjne, Roboty terenowe oraz Roboty
wnetrzarskie 1 wyposazeniowe, w sposob ciaggly winien by¢ dostepny na Terenie Budowy.

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne

Wykonawca, przed przystagpieniem do wykonania Robot wymagajacych rysunkow
warsztatowych, projektow technologicznych przedlozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego
4 kopie wszystkich rysunkow warsztatowych do kontroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu
pierwotnej wersji rysunkow, Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie otrzymywal wszelkie
kolejne ich wersje 1 bedzie na biezagco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w
nich wprowadzanych.
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11.3. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, w ilosci zgodnej z
Dokumentami Kontraktowymi komplety wszystkich rysunkow powykonawczych. Rysunki
zostang wykonane w skali co najmniej 1:100 lub doktadniejszej i beda obejmowaty wszystkie
rzuty poziome, przekroje, elewacje wewnetrzne, charakterystyczne detale budowlane, a takze
ciagi kanalizacyjne, wlazy i klapy rewizyjne, sufity podwieszone, wszystkie wewnetrzne
instalacje, istotne szczegoOly konstrukcyjne, oraz listy wszystkich materialow wraz z kopia
certyfikatow. Jeden z przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawcze] musi
zawiera¢ oryginaly instrukcji (DTR) wszystkich zainstalowanych urzadzen oraz atesty
wszystkich wbudowanych w obiekt materialéw 1 wyrobow budowlanych.

Wszelkie  odchylenia  (przekraczajace normowa tolerancje) od  wymiarow
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej beda
korygowane na wytaczny koszt Wykonawcy.

12. TRYB PROWADZENIA NADZOROW INWESTORSKICH I AUTORSKICH

Przedstawiciel Zamawiajacego, oraz zaangazowani przez niego Konsultanci i Inspektorzy
Nadzoru beda mieli prawo (i obowigzek) uczestniczenia w regularnych naradach
koordynacyjnych organizowanych na miejscu budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego oraz zaangazowani przez niego Projektanci, Konsultanci
i Inspektorzy Nadzoru bgda mieli staly, niczym nie ograniczony (z zachowaniem
wymogow bhp) dostgp do placu budowy i1 wszystkich prowadzonych Robot w celu
obserwacji postepu prac Wykonawcy oraz prowadzenia nadzoréw autorskich i inspekcji
technicznych.

13. INNI WYKONAWCY — WSPOLPRACA I KOORDYNACJA

W  trakcie trwania Robot Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
wprowadzenia na budowe dodatkowych wykonawcow (Wykonawca Zamawiajgcego), ktorzy
zostang zaangazowani bezposrednio przez Zamawiajacego, w celu, dla przyktadu,
wyposazenia pomieszczen laboratoryjnych w sprzet specjalistyczny.

13.1. Zasady wspélpracy
Wykonawca ponosi w calosci koszty roztadunku, magazynowania i ochrony materiatéw
zakupionych przez Zamawiajacego, a takze w szczegdlnych wypadkach ponosi koszty
dostarczenia zakupionych przez Zamawiajacego materiatdéw na Teren Budowy. Wykonawca
ponosi koszty wywozu odpadéw ($mieci) zwigzanych z dostawami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ wszelkie instalacje do urzadzen lub
zespotow urzadzen zakupionych przez Zamawiajacego oraz zobowigzany jest doprowadzié
wszelkie instalacje potrzebne dla Wykonawcow Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawcy Zamawiajagcego mogag
rozpoczaé prace jeszcze w trakcie trwania prac budowlanych w ramach kontraktu
Wykonawcy i umozliwi im przygotowanie oraz prowadzenie ich prac bez nieuzasadnionych
przeszkdd lub przerw.

13.2. Koordynacja Robot przez Generalnego Wykonawce
W szczegolnosci Wykonawca wezmie pod uwage nastgpujace istotne prace specjalistyczne,
ktore musza zosta¢ uwzglednione i1 skoordynowane w jego harmonogramie Robot:
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a) Roboty ziemne, betoniarskie i izolacyjne, ktore wymagaja odpowiedniej temperatury i
wilgotnos$ci otoczenia;

b) Roboty instalacyjne i wyposazeniowe — montaz urzadzen i instalacji w miedzystropiu i
w pionach instalacyjnych;

€) Roboty zwigzane z ukladaniem posadzek i okresem ich dojrzewania, polerowania,
lakierowania, klejenia, itp.;

d) Roboty wykonczeniowe, rzemie$lnicze, obrobka detali itp.

13.3. Zasady wspolpracy z Uzytkownikiem cze$ci udostepnionych
Realizowany budynek stanowi kilkukondygnacyjng przestrzen o bardzo duzym nasyceniu
technicznym i technologicznym. Nalezy przewidzie¢c w organizacji pracy oraz w
harmonogramie  Rob6t  konieczno$¢  dostosowania Wykonawcy do  czeSciowego
wprowadzania Uzytkownika w celu dokonywania préb dziatania urzadzen oraz w celu
sprawdzania walorow uzytkowych pomieszczen.

Wykonawca wezmie pod uwage, ze nalezy dolozy¢ wszelkich staran w celu utozenia
wlasciwej wspotpracy z Uzytkownikiem obiektu. Dotyczy to w szczego6lnosci ruchu
pracownikow oraz ochrony obiektu.

14. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren inwestycji potozony jest w centralnej czgsci miasta Bydgoszczy. Potozony jest
pomigdzy ulica Marszatka Focha i1 rzeka Brda oraz pomigdzy istniejacym Budynkiem
Gléwnym Opery 1 ulica Karmelickag. Wokoét terenu inwestycji potozone s3 tereny
zainwestowane. W najblizszym sgsiedztwie brak jest innych obiektow kubaturowych poza
Budynkiem Glownym Opery.

14.1. Uksztaltowanie terenu, zainwestowanie
Teren inwestycji wolny jest od zabudowy (z wyjatkiem niezwigzanego z terenem pawilonu
dozorcy parkingu) i wstepnie przygotowany do realizacji inwestycji. Istniejacy teren
roztozony jest na czterech zasadniczych poziomach potaczonych trawiastymi skarpami. Teren
jest ogrodzony w cze¢$ci zajmowanej przez parking naziemny utwardzony.
Analiza szczegotowa:

- uksztattowanie terenu:
teren inwestycji posiada znaczng réznice wysokosci, ze sklonem w kierunku potudniowo-
wschodnim; przy granicy pdéinocnej, w sasiedztwie ulicy Marszatka Focha poziom terenu
wynosi: przy wejsciu gtownym do Opery Nova 39,15 m n.p.m., przy skrzyzowaniu z ulicg
Karmelickg 37,50 m n.p.m.;
przy granicy poludniowej, w sgsiedztwie Bulwaru poziom terenu wynosi: przy amfiteatrze
34,10 m n.p.m., przy koncu ulicy Karmelickiej 34,30 m n.p.m;
roznica poziomow wynosi 4,5 — 5,0; badania geologiczne, dajac obraz uwarstwien gruntu
upewniaja w braku przeciwskazan do korekt w uksztaltowaniu terenu;
uwaga:
fragmenty dziatek nr 3/1, 3/3 1 9/6 obreb 0109 oraz cata dziatka nr 10 obreb 0109 potozone sa
na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig, na ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest $rednie 1 wynosi 1%; w zwigzku z tym wystapiono do RZGW Gdansk w celu
uzgodnienia projektu; otrzymano decyzj¢ uzgadniajacg nr ZW-363/881/2017 z 04.10.2017; w
wyniku zmian organizacyjnych i prawnych o ponowne uzgodnienie wystapiono do Waod
Polskich; otrzymano pozwolenie wodnoprawne;

- pokrycie przyrodnicze:
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zielen na terenie inwestycji zostala precyzyjnie zinwentaryzowana i opisana; obecnie na
obrzezach terenu dziatan budowlanych porasta zielen wysoka, z ktorej siedem drzew musi
zosta¢ usunig¢tych; na dzialce nr 4 zajmowanej przez ulicg Karmelickg ro$nie platan
klonolistny wpisany na liste¢ pomnikéw przyrody; drzewo oddziatuje na teren inwestycji
uktadem korzeniowym i korong; drzewo (uktad korzeniowy oraz cz¢$¢ nadziemna) zostato
zbadane przez odpowiednich specjalistow, a dzialania inwestycyjne odsunigte na wskazang
odleglosc¢;

- pokrycie kulturowe:
na terenie inwestycji nie wystepuja zadne obiekty kubaturowe, nie ma rowniez zadnych
widocznych $ladéw obiektéw historycznych; teren inwestycji w znacznej czesci stanowil
element wykopdéw i zaplecza budowy Budynku Glownego Opery Nova od lat 70-tych do
2006 roku (otoczenie Opery); w roku 1998 rozebrany zostal, zlokalizowany w rejonie
skrzyzowania ulicy Marszatka Focha 1 Karmelickiej, budynek komendy garnizonu z przetomu
XIX 1 XX wieku, ktory stanowil ostatni element szerszej infrastruktury wojskowe;j
zlokalizowanej w tym rejonie 1 rozebranej po pozarze 7 lipca 1986 roku;

- infrastruktura podziemna:
przez teren inwestycji (od ulicy Marszatka Focha w kierunku Bulwaru) przebiegaja dwie linie
kablowe energetyczne SN 15 kV, opisane przez ich wlasciciela — Enea Operator Sp. z o.0.
jako linia ,,3” 1 ,,4”; zgodnie z protokotem z dnia 29.09.2011 wtasciciel zobowigzat si¢ do
usuniecia linii w przypadku realizacji rozbudowy;
na terenie inwestycji wyst¢puja ponadto przylacza kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej
budynku Gléwnego Opery, ktore podlegaja przebudowie oraz wystepuja lokalne instalacje
elektryczne o§wietlenia terenu oraz nieczynne instalacje wodne, ktore podlegaja likwidacji.
Calos¢ terenu inwestycji oraz terendow sasiadujacych poddane zostaly szczegdtowej
inwentaryzacji fotograficznej i analizie krajobrazowe;j.

14.2. Uwarstwienie
Integralng czescig Dokumentacji Projektowej jest Dokumentacja Geotechniczno-Inzynierska,
czerwiec 2019. Dokumentacja zatwierdzona zostala przez UM Bydgoszcz decyzja WZR-
IV.6541.13.2019 z dnia 05.07.2019. Badania oraz dokumentacj¢ wykonata firma Geoprogram
Sp. z 0.0. ulica Fordonska, 85-739 Bydgoszcz. Na podstawie przeprowadzonych prac
terenowych oraz na podstawie odpowiednich rozporzadzen ustalono II kategorie
geotechniczng w zlozonych warunkach gruntowych.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu stanowi zalgcznik Dokumentacji
Projektowej.

14.3. Konstrukcja

Wykop dla robot budowlanych realizowany jest za pomoca $cianki szczelinowej, ktorej
wykonanie stanowi przedmiot odrgbnej dokumentacji zawartej w calosci Dokumentacji
Projektowe;j. Integralng cze$¢ tej dokumentacji stanowi odwodnienie wykopu.

Konstrukcje podzieli¢ mozna na dwie zasadnicze czgéci: cze$¢ IV kregu oraz czgsé
dwupoziomowego garazu. Cato$¢ konstrukcji wykonywana jest jako konstrukcja mieszana
realizowana na budowie. Wszystkie $ciany i stropy realizowane s3 w konstrukcji Zelbetowej
realizowanej na budowie. Glowne podciggi powierzchni sal realizowane sa w konstrukcji
stalowej. Rowniez w konstrukcji stalowej realizowane sg pomosty techniczne, podparcia
urzadzen 1 inne drobne elementy wnetrz.

15. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Opery Nova o IV krag wraz z infrastrukturg
parkingowa w Bydgoszczy przy ulicy Marszatka Focha 5 na dziatkach nr: 3/1, 3/3, 3/8, 9/6,
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10; obreb 0109. W sktad inwestycji wchodza dwie stosunkowo niezalezne cze¢$ci, ktére moga
by¢ realizowane w dwoch niezaleznych etapach. Pierwszy etap stanowi IV krag Opery, ktory
funkcjonalnie i uzytkowo potaczony jest z obiektem glownym. Drugi etap stanowi
dwupoziomowy garaz podziemny z placem miejskim w jego gornej czesci. Garaz dostepny
jest z obiektu gldwnego oraz z IV krggu, moze rowniez dziata¢ niezaleznie.

Rozbudowa Opery Nova ma na celu uzupetnienie i poszerzenie funkcji budynku Gtéwnego
Opery. Pierwszy etap stanowy tzw. IV krag Opery, ktory zawiera w sobie:

- sale prob scenicznych z wielofunkcyjnym rozwigzaniem widowni, sceny, orkiestronu,
zapadni i1 innych elementoéw zwigzanych z technologia sali; maksymalna ilo§¢ widzow — 521
0sob;

- przestrzen wielofunkcyjng stanowigcg poszerzenie foyer budynku Gtownego Opery, a takze
przestrzen wystawienniczg i innych dziatan artystycznych;

- sale kinowa o bardzo wysokich parametrach obrazu i dzwigku; maksymalna ilo§¢ widzow —
189 osoby;

- powierzchnie dopetniajace o funkcji gastronomicznej, zapleczowej i1 techniczne;.

Drugi etap stanowi dwupoziomowy garaz podziemny z wjazdem z ulicy Karmelickiej, z
polaczeniem z budynkiem Gtownym Opery oraz z IV kregiem. Garaz zapewnia odpowiednia
ilo$¢ miejsc postojowych dla uzytkownikéw obiektu; maksymalna ilo§¢ samochodow — 228
miejsc postojowych (poziom -3 — 119 miejsc postojowych, poziom -2 — 109 miejsc
postojowych).

Uktad funkcjonalny IV kregu oparty jest na zasadzie otwartych przestrzeni okalajacych
zamknigte ,,pudta” kolejnych sal. Calos¢ spigta jest wrzecionem komunikacyjnym
zawierajacym klatke schodowa 1 zespdt wind osobowych. Z wrzeciona dostgpne s3
poszczegblne kondygnacje oraz dach, na ktorym zlokalizowany jest taras widokowy.

IV krag dostgpny jest z poziomu Bulwaru i poziomu wejscia gtownego do Opery. Zasadnicze
wejscie znajduje si¢ na poziomie Bulwaru skad dostgpny jest hol zawierajacy funkcje
gastronomiczne 1 sSzatniowo-toaletowe zwigzane z sala prob scenicznych / salg
wielofunkcyjng. Na tym poziomie ulokowane sg takze: kieszen sali, garderoby, pomieszczenia
techniczne. Poziom ten polaczony jest funkcjonalnie z piwnicg budynku Gtownego Opery.
Ponizej tego poziomu =znajduje si¢ dolna powierzchnia zapadni (orkiestronu) oraz
pomieszczenia magazynowe 1 techniczne, w tym wentylatorownia. Poziomy te potaczone sa z
poziomami garazu. Z placu przed wejsciem gldéwnym do Opery dostgpny jest hol wejsciowy
IV kregu, z ktérego dostgpna jest kondygnacja poziomu Bulwaru oraz kondygnacje wyzsze.
Kolejna kondygnacja zawiera w sobie przestrzeh poszerzenia foyer Opery 1 zarazem
przestrzen wystawienniczg oraz innych dziatan artystycznych. Przestrzen tej kondygnacji jest
otwarta 1 poprzez przeszklony tacznik funkcjonalnie zespolona z przestrzenia Opery.
Kondygnacja najwyzsza zawiera w sobie sale kinowa na 253 widzow wraz z holem i
zapleczem sanitarnym. Z holu kina dostgpny jest taras widokowy. Dopetnieniem
funkcjonalnym sa kolejne zespoty pomieszczen technicznych i obstugujacych, rozmieszczone
na poszczego6lnych kondygnacjach oraz potpigtrach.

Szkielet komunikacyjny IV kregu opiera si¢ na zespotach komunikacji pionowej. Gtownym
elementem komunikacji pionowej jest jednobiegowa klatka schodowa oraz zesp6t dwoch
wind osobowych, taczace wszystkie kondygnacje dostepne dla odwiedzajacych. Dodatkowo,
dla zapewnienia wtasciwego uktadu ewakuacji, wprowadzono druga klatke schodowa, ktora
faczy poziom kina z poziomem przestrzeni wystawienniczej 1 dalej poprzez tacznik prowadzi
do foyer Opery. Klatka ta ma rowniez funkcje komunikacji zaplecza. Dodatkowa klatka
zaplecza zlokalizowana jest na Poziomie Bulwaru 1 taczy poziom sali prob scenicznych / sali
wielofunkcyjnej z poziomem dolnym zapadni / z orkiestronem. Komunikacja towarowa
realizowana jest windg towarowo-osobowg, podno$nikiem oraz ruchomg rampg, chowang w
posadzce placu. Powierzchnia wystawowa obstugiwana jest winda towarowo-osobowa,
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taczaca kondygnacje +/-0,00 i ponizsze. Sala prob scenicznych / sala wielofunkcyjna
obstugiwana jest zapadnig transportowg (zapadnia nr 2), ktora taczy poziom placu z
poziomem podstawowym sali; przestrzen wystawiennicza i magazynowa obstugiwana jest
podnosnikiem, ktory taczy poziom placu z poziomami ponizej i poziomem wstawienniczym.
W celu zapewnienia bezpieczefistwa uzytkownikow IV krag podzielony zostatl na strefy
pozarowe. Zasadniczg stref¢ pozarowg stanowi przestrzen otwartych holi; oddzielne strefy
stanowig sale. Kolejne strefy to zespoty pomieszczen obstugujacych i technicznych.
Dwukondygnacyjny podziemny garaz potaczony jest uzytkowo na kondygnacji wyzszej z
budynkiem Gléwnym Opery i budynkiem IV kregu. Polaczenia stanowig dogodne przejscia
dla widzéw bez konieczno$ci przemieszczania si¢ na zewnatrz. Na kondygnacji nizszej garaz
potaczony jest z IV krggiem przejsciem technicznym z funkcjg ewakuacji zaplecza.

Poziomy garazu potaczone sg wewngtrzng rampa z wrotami pozarowymi. Kazdy poziom
garazu stanowi oddzielng stref¢ pozarowa.

Cato$¢ prac projektowych wykonana zostala w oparciu o analizy przestrzenne i krajobrazowe
terenu, badania geologiczne oraz wykonana zostata w oparciu o szereg konsultacji ze
stuzbami miejskimi, specjalistycznymi oraz gestorami mediow. Prace projektowe na biezaco
konsultowane byly z rzeczoznawca zabezpieczen pozarowych, rzeczoznawcg higieniczno-
sanitarnym oraz rzeczoznawcg bhp.

Struktura funkcjonalna budynku, uklad 1 powigzania przestrzenne blokow
funkcjonalnych, ilos§¢ pomieszczen, sposob ich wykonczenia oraz wyposazenia, wynikaja ze
specyfiki obiektu, dos§wiadczen uzytkownikow, wynikaja z analiz podobnych wspotczesnych
realizacji na $wiecie.

Uktad funkcjonalny, komunikacja kolejnych kondygnacji jest bardzo czytelna i umozliwia
szybka orientacje w przestrzeni.

Zaklada si¢ wysoki standard wykonczenia, wyposazenia 1 technicznego
oprzyrzadowania obiektu. Nadto zaktada si¢ wysoka jako$¢ §wiadczonych w obiekcie ushug
dla petentow oraz zaklada si¢ stworzenie odpowiednich mozliwosci wilasciwej pracy
biurowe;j.

15.1. Projektowa zywotnos¢ obiektu

Zywotnoéé projektowa obiektu, zaréwno dla catej budowli, jak i dla poszczegdlnych
elementow budynku lub jego konstrukcji oznacza teoretyczng, zakladang w projekcie
zywotno$¢ eksploatacyjna, okre§long na podstawie danych zawartych w certyfikacie
produktu, lub zgodnie z opinig uznanego laboratorium atestowania materiatow 1 wyrobow
budowlanych, wydana na podstawie wynikow przeprowadzonych badan.

Obiekt jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej o charakterze obiektu kultury,
Zaktadana zywotno$¢ catosciowej struktury budowlanej (z pominigciem instalacji) to
minimum 50 lat.

Projektowana zywotno$¢ wnetrz budynku tacznie z instalacjami winna wynosi¢ co
najmniej 25 lat, pod warunkiem normalnej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji obiektu i
jego okresowej konserwacji przez Uzytkownika, zgodnie z instrukcjg otrzymang od
Wykonawcy.

15.2. Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne

Budynek powinien zosta¢ wykonany w taki sposob, aby byt on w pelni odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, nawet ekstremalnych, mogacych przewidywalnie wystapi¢ w
strefie klimatycznej i srodowisku, w ktorym jest zlokalizowany. W zwiazku z powyzszym
powinien on posiada¢ skuteczng i trwalg izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg oraz
posiada¢ wszelkie instalacje niezbgdne dla bezpiecznego i1 zgodnego z przepisami
uzytkowania w ramach przewidywanych funkcji. Zaktada si¢, iz elementy budowlane, jak
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stolarka aluminiowa, elewacje, posadzki, no$niki medidow, itp. winny zosta¢ wykonane w
wersji uodpornionej na agresywne srodowisko miejskie.

15.3. Dobo6r materialow elewacyjnych

Wszystkie materiaty zastosowane na zewnatrz budynku, na dachu oraz na elewacjach zostaty
zaprojektowane 1 dobrane w taki sposéb, aby w pelni harmonizowaty ze standardem
Zamawiajgcego oraz z otoczeniem. Ewentualna ingerencja w uktad elewacji kazdorazowo
winna zyska¢ akceptacj¢ Przedstawiciela Zamawiajacego.

15.4. Ochrona akustyczna

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wytlumienie akustyczne urzadzen bedacych
potencjalnym zrédtem hatasu, zard6wno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapewnienie wszelkich wymaganych oston i ekrandéw akustycznych, oraz
innych odpowiednich materiatow i urzadzen dzwigkochlonnych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z Dokumentacjag Projektowg - Akustyka. Obowigzuja:
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dyrektywa panstw cztonkowskich
89/106/EWG oraz nast¢pujace normy: PN-B-02151-02:1987 oraz PN-B-02151-3:1999
"Akustyka budowlana™.

15.5. Izolacja drgan

Warunkiem odbioru obiektu przez Zamawiajacego jest zapewnienie odpowiedniej izolacji
niwelujacej wszelkie drgania, bez wzgledu na ich przyczyne, ktorych intensywnos¢
przekracza poziom pozwalajacy na zaklasyfikowanie ich do kategorii "niezauwazalne".
Zwraca si¢ szczegldlng uwage na podziemne elementy struktury budowlanej, ktorych
zadaniem jest przeciwdziatanie przenoszeniu drgan.

15.6. Eksploatacja i konserwacja obiektu

Wszystkie objete kontraktem Wykonawcy elementy budynku, jak rowniez wszystkie
instalacje wewngtrzne muszg zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby wymagaly mozliwie
minimalnej konserwacji w ciggu przewidywanego okresu ich eksploatacji.

Instrukcja Eksploatacji obiektu, stanowigca obowigzkowy element dokumentacji
odbiorowej, przekazywanej przez Wykonawce Zamawiajagcemu na zakonczenie budowy musi
zawiera¢c m.in. szczegblowy harmonogram rutynowych 1 zapobiegawczych prac
konserwacyjnych i obejmowaé réwniez (ale nie wytacznie) wszelkie wbudowane w obiekt
urzadzenia zawierajace czg¢sci ruchome, wymagajace okresowych przegladow, rutynowej
wymiany elementow, czynnikow i podzespotow eksploatacyjnych (np. filtry, paski klinowe
itp.), urzadzenia elektroenergetyczne, urzadzenia wymagajace okresowej kontroli celem
odnowienia atestu (jak sprzet gasniczy) itp.

Powyzsze dotyczy réwniez Instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

15.7. Zarzadzanie systemami technicznymi i bezpieczenstwa obiektu

Zamawiajacy przywigzuje bardzo duza wage do zrealizowania w obiekcie wlasciwie
pracujacych systeméw: automatyki, sterowania i zarzadzania budynkiem — BMS oraz
systemOw bezpieczenstwa, w tym stref dostepu. System posiada dedykowany komputer do
zarzadzania i obshugi. Dobor urzadzen automatyki bedzie $cisle powigzany z elementami
systemow juz pracujacych w obiekcie.

15.8. Jakos$¢ wykonczenia obiektu
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Zamawiajacy przywiazuje wyjatkowa wage do estetyki i jakosci wykonania wnetrz budynku,
szczegbdlnie w odniesieniu do przestrzeni ogélnych, innych waznych (uprzywilejowanych)
przestrzeni publicznych obiektu. Uwaga ta obejmuje wszystkie elementy wykonczeniowe.

Wykonczenie obiektu ma by¢ kwintesencjg dobrego smaku 1 jakosci Robot
budowlanych i rzemie$lniczych.

15.9. Podstawowe wytyczne i kryteria projektowe
W celu wlasciwego zorientowania Wykonawcy w strukturze budowlanej obiektu oraz w celu
uwypuklenia czynnosci istotnych dla prawidtowej pracy budynku podkresla si¢ co nastepuje.

15.9.1. Stropodach garazu przewidziany jest do obcigzen normowych, wynikajagcych z
dopuszczenia ruchu wozow bojowych strazy pozarnej oraz wynikajacych z dopuszczenia
lokowania sceny plenerowej wraz z widzami.

15.9.2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w S$cianach
zewngtrznych, wewnetrznych oraz w $ciankach dziatlowych z uwzglednieniem otworéw dla
przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych, instalacji rurowych i koryt kablowych oraz
jakichkolwiek pozostatych instalacji okre§lonych przez Zamawiajacego.

15.9.3. Punkty wejsciowe instalacji do budynkéw, oraz przejscia instalacyjne przez Sciany,
zaréwno nad- jak 1 podziemne, w tym réwniez kanalizacj¢ deszczowa 1 sanitarng oraz inne
ciagi kanalizacyjne, nalezy wykona¢ tak, by nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wilgoci,
cieczy, gazdw (rdwniez poprzez kondensacj¢ na zewnatrz przewodu), pasozytow, insektow,
gryzoni, itp. do wnetrza budynku. Przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i operatem ochrony pozarowe;.

15.9.4. Poza zgodnymi z projektem wykonawczym otworami w plaszczyznach dachu nie
dopuszcza si¢ zadnych innych otwordéw, chyba, ze zostang one odrebnie zatwierdzone.

16. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WYKONCZONEGO

Wykonawca w tracie wykonywania Robot, w sposob ciaggly winien mie¢ na uwadze, ze
przedmiotem realizacji jest rozbudowa Opery Nova, obiektu kultury wysokiej klasy; obiekt w
ktorym wykonczenie wnetrz, detal i jego jako$¢, faktura, kolor majg znaczenie
pierwszorzedne. Z takim nastawieniem dokonywane bedg odbiory Robét. Wykonawca winien
uwzgledni¢, iz tak stawiane wymagania pozwola na odbiory jedynie pelnowartosciowych
elementow oraz pelnowarto$ciowych wnetrz.

Wykonawca winien mie¢ na uwadze, ze przedmiotem realizacji sg sale I przestrzenie
przyjmujace widzow oraz uczestnikdéw roéznych wydarzen kulturalnych; obiekt w ktorym
bardzo waznym aspektem jest bezpieczenstwo ludzi. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze po realizacji
obiektu petne bezpieczenstwo bedzie priorytetem w uzytkowanych przestrzeniach.

Wykonczony obiekt ma by¢ kwintesencja dobrego smaku, jakosci wbudowanych
elementéow, jakosci Robét oraz wlasciwa oprawa dla dzialan artystycznych,
wystawienniczych i reprezentacyjnych.

Wykonczony obiekt jako budynek uzytku publicznego ma posiada¢ walory
zapewniajgce intensywne i bezawaryjne funkcjonowanie, dajac dodatkowo pewnos$¢
wlasciwie wydanych publicznych pieniedzy.
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DZIAL. B-54 MONTAZ ELEMENTOW SPECJALISTYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robét zwigzanych z wyposazeniem specjalistycznym dla obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wyposazeniem obiektu w niezbedne specjalistyczne elementy
wyposazenia wngtrz, zgodnie z zakresem wg rysunkéw Dokumentacji Projektowej — Rzuty,
Dokumentacji Projektowej — Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Detale.

Zakres Robot obejmuje:

- wyposazenie obiektu w system $cian / ekranéw
wystawienniczych;

- wyposazenie obiektu w system przeciwpowodziowy;

- wyposazenie obiektu w system alpinistyczny do czyszczenia i
mycia fasad;

oraz

- kurtyne Sali Préb Scenicznych.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Nalezy okresli¢ materiaty konstrukcyjne 1 wykonczeniowe, metody mocowania, szczegoty
potaczen, informacje o stosowanych materiatach, detalach wykonczenia, okuciach i
akcesoriach.

W przypadku zastosowania rozwigzan systemowych nalezy dostarczy¢ dane oraz
instrukcje montazowe producenta systemu i dane o stosowanych klejach, bejcach, lakierach
itp., detalach wykonczenia, okuciach i1 akcesoriach.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAL B-54 Montaz elementow specjalistycznych 482

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. System ekranéw wystawienniczych

przewidziano system ruchomych ekranéw wystawowych w Sali Wystaw na poziomie KO;
system winien charakteryzowac si¢ duzg elastyczno$cig aranzacji oraz sprawnym montazem i
demontazem; nadto system winien pozwala¢ na cz¢ste przemalowania oraz klejenie tapet,
zadrukowanym papierem, itp.

- calo$¢ rozwigzan przedstawia Rysunek Dokumentacji Projektowe;;

- $cianka ekspozycyjna dwustronna, zaopatrzona w dwie stopy poziomujace konstrukcje
Scianki (poprzez wkrecanie / wykrecanie);

- krawedzie kazdego ekranu wyposazone w szyne lacznika systemowego ekranow z
mozliwos$cig taczenia pod katem 180, 90 1 45 stopni;

- dane:

- grubo$¢: okoto 6 cm

- wysokos¢: okoto 250 cm

- szeroko$¢: typ A okoto 125 cm, typ B okoto 65cm
- illos¢:

- typ A: 70 sztuk

- typ B: 12 sztuk
(ilos¢ wynika z zalozonych kilkunastu schematéw utozenia wystaw i1 potrzebnych do tego
elementow);
- system w catos¢ 1 tatwy do montazu, demontazu i1 sktadowania na wozkach transportowych
wchodzacych w sktad wyposazenia w pomieszczeniach magazynowych; wozki do transportu
1 sktadowania spowodujg minimalizacje przemieszczania ekranow.
Uwaga:
nalezy zaopatrzy¢ obiekt w produkt rekomendowany przez muzea, firmy
wystawiennicze, itp., nie dopuszcza si¢ wykonawstwa rzemiesSlniczego, bez
profesjonalnego doswiadczenia.

2.3. System przeciwpowodziowy

przewidziano mobilny pionowy system ochrony przeciwpowodziowej w strefie sasiadujacej z
Bulwarem rzeki Brdy, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej -
Zagospodarowanie Terenu oraz w dokumentach odnoszacych si¢ do pozwolenia
wodnoprawnego;

w sktad systemu wchodzi:

- ptyta kotwigca wykonana z wysokogatunkowe;j stali nierdzewnej, wyposazona w gniazda z
gwintem wewnetrznym do mocowania stupdw posrednich; plyta instalowana jest na stale na
fundamencie o wielkoS$ci okreslonej przez systemodawce; ptyta zlicowana jest z ptaszczyzng
posadzki Bulwary;
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- ptyta kotwigca koncowa wykonana z aluminium jako stupki przystosowane do montazu
czotowego lub katowego ; wewnatrz profilu znajdujg si¢ uszczelki;

- belki zaporowe (elementy poziome zamykajace) wykonane z aluminium o grubosci $cianek
2,2 do 5,0 mm; typy i dtugos$ci belki dobierane sg indywidualnie przez systemodawce;

- wszystkie elementy, slupy i belki wyposazone sa w uszczelki z epdm, jako kombinacja
poliuretanu i polipropylenu; konstrukcja uszczelki zabezpiecza przed przesigkaniem przy
nierdwnos$ciach podtoza do 15 mm;

- stupy posrednie sktadajg si¢ z dwdch elementdw trwale potgczonych ze soba, elementu
bazowego osadzanego w gniazdach ptyt kotwigcych oraz aluminiowego elementu
prowadzacego wraz z uszczelkami;

- klucze kompresyjne do kompresji belek zaporowych, wykonany ze stali nierdzewnej stuzy
do kompresji belek w celu uzyskania wymaganej szczelnosci,

- platformy ruchome do sktadowania systemu wraz z mozliwoscig przemieszczaniem go do
magazynu.

Uwaga:

- ze wzgledu na swoja duza wage dotyczaca bezpieczenstwa ludzi i mienia zastosowany
system przeciwpowodziowy winien by¢ produktem czotowego, doswiadczonego producenta;
- system ten po zamontowaniu winien zosta¢ poddany probie.

2.4. System alpinistyczny

system montowany jest na dwoch zasadniczych poziomach, poziomie Tarasu Widokowego
oraz poziomie dachu z zaluzjg techniczna;
- system montowany na poziomie Tarasu Widokowego oparty jest 0 ciggla rure do wpinania
alpinistycznego; rura mocowana jest w attyce wszystkich stron tarasu i stanowi neutralny
element plastyczny; dane techniczne, wielkosci , sposob realizacji podany jest na Rysunkach
Dokumentacji Projektowej — Stolarka Aluminiowa;
- system montowany na poziomie dachu oparty jest na systemie gniazd 1 wysiegnikow
petnigcych role prowadnicy i odciagu dla lin pracownika zjezdzajacego po elewacji; gniazd
zakotwione s3 na state do attyki; wysiegniki kazdorazowo naktadane sg na gniazda, ktére na
trwale mocowane sg do attyki;

- materiat wysiggnika: stal ocynkowana, inox;

- material gniazda: wysokogatunkowa stal nierdzewna

- gniazda mocowane na trwate, zgodnie z karta producenta co 310 cm;

- 1lo$¢ wysigegnikow do zamontowania: 5 sztuk;

- zgodno$¢ z normg PN-EN 795:2012;
Uwaga:
w przestrzeni technicznej na dachu (za zaluzja) nalezy wygospodarowa¢ miejsce na
magazynowanie 5 wysiegnikow; wysiegniki nie mogg by¢ opierane o zaluzje.

2.5. Kurtyna Sali Prdéb Scenicznych

(nalezy rozpatrywaé¢ tacznie z Dokumentacja Projektowa -

Mechanika Sceny)

- System kurtyn sko$nych, jako kurtyna gtowna,

- sterowanie silnikiem, tacznie z wszelkimi pracami zwigzanymi z podlgczeniem, osprzetem i

elementami mocujacymi, sktadajacy si¢ z:

Dane techniczne:

- trawersy czteropunktowej, wys. /gteb. 28,8 x 28,8 cm, odpornej na skrecanie, mocowane;j
do przygotowanego stropu zelbetowego; system mocowan i sposob poparty obliczeniami
w Dokumentacji Warsztatowej;
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- zintegrowanego watu napedowego wraz ze zmontowanymi bobinami nawijajacym,
przesuwnego 0Siowo;

- elementow sprzggajacych oraz przesuwnych bobin do rdéznych szerokos$ci wsteg
tekstylnych, szerokosci wsteg dostosowane systemowo do zintegrowanych elementéw
drzwiowych wykonanych przez inwestora oraz potozonych pomig¢dzy nimi i si¢gajacymi
podiogi elementami do podciggania kurtyny oraz w uzgodnieniu z architektem;

- nierdzewnych niepalnych tasm stalowych (12 x 0,5 mm) z zaokraglonymi i polerowanymi
krawedziami umozliwiajacymi cichy posuw, regularne rozwijanie i zwijanie oraz regulacje
wysokosci kurtyn;

- silnika napedowego watu napedowego dostosowanego systemowo do ci¢zaru kurtyn, silnik
nabudowany wraz z ta§mami stalowymi 1 zespolonym watem napedowym; uktad
sterowania dostosowany systemowo;

- podnoszenie i opuszczanie systemu kurtyn skosnych uruchamiane za pomocg wiacznika az
do potozenia spoczynkowego; Wiacznik nalezy wyposazy¢é w strzatki kierunkowe; po
osiggnieciu gornego i dolnego potozenia krancowego wytaczniki krancowe zamontowane
w silniku powoduja automatyczne wytaczenie napedu,

- obudowa / ostona do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim; np. w formie skrzyni z
aluminium lub podobnego materiatu, 2-4-krotnie zawijang blache katownikowa nalezy
zamkna¢ z boku za pomoca elementéw bocznych wys./gteb. ok. 110 / 30 cm, powierzchnia
wymalowana ostatecznie lub inna;

- kurtyna z weluru; materiat na kurtynge w 100 % z materiatu trevira cs, odpornosci Bl
zgodnie z DIN 4102, odporna na zabrudzenia, kolor po wykonaniu prob kolorystycznych
dla wszystkich elementow Sali Prob Scenicznych;

- wysoko$¢ draperii w zaleznosci od sytuacji montazowej ostony oraz znajdujacych sig
ponizej elementdw konstrukcyjnych (gérna krawedz oscieznicy drzwiowej lub gotowej
podtogi);

- pasy parciane i rura obcigznika wedtug katalogu producenta.

- Wymagania: klasa materiatu budowlanego A;

- podtoze do mocowania: ptyta zelbetowa;

- kolory i wymalowania powierzchni: wszystkie widoczne powierzchnie metalowe
wymalowane farbg koncowa wg prob kolorystycznych;

- Wymiar montazowy: wymiar w $wietle otworu konstrukcyjnego w stanie surowym ok.
szer./wys. 16,50 / 7,60 m;

- wymiar od dolnej krawedzi dzwigarow kratownicowych do krawedzi goérnej gotowej
podtogi 9,55 m;

- podziat: 1-czg$ciowa.

Uwaga:
nalezy stosowac¢ produkty najwyzszej jakosci, dostosowane do intenSywnego uzytkowania w
obiektach uzytecznosci publiczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych z montazem nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
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badzZ inny sprz¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Szczegbdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowac sprzet dajacy gwarancj¢ dobrego wykonania. Sprzgt winien byé
nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposoOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Material winien znajdowaé si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych,
nalezy wykona¢:
- prezentacje elementdéw wybranych producentow systemu  wystawienniczego,
przeciwpowodziowego, alpinistycznego i kurtyny.
Calos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.
W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow i akceptacji detali.
Wymagania:
- przed montazem, o ile montazu nie realizuje ekipa fabryczna, nalezy dokladnie
zapoznac si¢ z instrukcja montazu, wszystkie niejasno$ci konsultowa¢ z wytworca;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywaé na miejscu montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie zbiera¢ do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego;
- nalezy zastosowa¢ narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegaja wymianie; nalezy zwraca¢ uwage na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznosci odktada¢ produkty
odbiegajace od pozostalych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywac z najwyzszg starannoscia.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ 1 kompletnosé
innych elementdéw, zakrywanych lub sagsiadujacych.

Przed prefabrykacja lub wykonaniem warsztatowym elementéw, wymiary wnek, otworow,
itp. nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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5.4. Zasady montazu

Nalezy:
-z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzie¢ konieczno$¢ montazu systemow
przeciwpowodziowych, alpinistycznych i kurtyny;
- system przeciwpowodziowy okresli¢ nalezy na etapie realizacji posadzki
bulwaru;
- system alpinistyczny przewidzie¢ na etapie termoizolacji;
- kurtyne przewidzie¢ na etapie realizacji plyty stropowej zelbetowej nad Salg
Prob Scenicznych;
- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwnaé poziomo i pionowo,
bez jakichkolwiek odchylen;
- po ustaleniu polozenia trwale zamocowaé elementy do podtoza za pomoca
elementoéw kotwigcych.
Czyszczenie:
- usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmata; usunag¢ Slady tasm; wytrze¢ do czysta (nie dotyka¢ odblys$nikéw i
zrddet $wiatta opraw oswietleniowych, ekrandw czujek, obiektywow kamer, itp.).

5.5. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru poszczegdlnych systemow specjalistycznych wykonczone elementy nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Uwaga:

- realizacja powinna by¢ powierzona ekipom fabrycznym lub wykonawcy posiadajagcemu
duze doswiadczenie w pracach wykonczeniowych, W obiektach uzyteczno$ci publicznej,
wykonawcy posiadajacemu powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- estetyke wykonywanych prac;
- wykonczenie detali, rownolegtos¢, prostolinijnosé, itp.;
- zlicowanie statej stopy systemu przeciwpowodziowego z ptaszczyzng posadzki Bulwaru;
- trwato$¢ mocowania elementow;
- wykonczenie miejsc trudnych.
Ze wzgledu na wage Robot zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:
- wynik prob skuteczno$ci systemu przeciwpowodziowego;
- wlasciwe zakotwienie systemow alpinistycznych.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) i 1 komplet (1 kpt) zamontowanego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbiér Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu calosci Robot prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz. Wykonanie Robét nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbidor moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 szt. i 1 kptu elementu obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementdw wnetrza;

- produkcja elementow, zakup;

- transport elementow;

- wykonanie fundamentowania;

- wykonanie kotwien i innych mocowan dla zamontowania elementow;

- przygotowanie elementow do montazu;

- montaz elementow;

- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania;

- Czyszczenie i zmywanie;

- wyw0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywac w sposéb nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub ré6wnowazne.
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DZIAL B-53 SYSTEM TRYBUN SKLADANYCH ORAZ MONTAZ
FOTELI NA WIDOWNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z systemem trybun sktadanych oraz z montazem foteli na
widowni stalej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Roboét zwigzanych z zakupem i montazem systemu trybun sktadanych oraz montazem foteli
na widowni, zgodnie z zakresem wg rysunkéw Dokumentacji Projektowej — Rzuty,
Dokumentacji Projektowej — Przekroje.

Zakres Robot obejmuje:

- system trybun skladanych (2 segmenty / systemy) w Sali Prob Scenicznych zgodnie z
Rysunkami Dokumentacji Projektowej, zgodnie ze schematami i opisami;

- montaz foteli w czgsci stalej Sali Prob Scenicznych zgodnie z Rysunkami Dokumentacji
Projektowej, zgodnie ze schematami i opisami;

- montaz foteli w Sali Kina.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ karty katalogowe produktu, wszystkie wymagane
atesty, aprobaty, certyfikaty, dopuszczenia, itp. dla foteli oraz dokumentacj¢ warsztatowa
wykonania Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji gotowy wyrob fabryczny fotela dla
Sali Prob Scenicznych oraz fotela dla Sali Kina.

Uwaga:

Roboty winna realizowac ekipa fabryczna lub licencjonowany przez Producenta Wykonawca,
nie dopuszcza si¢ innych rozwigzan.

Rozbudowa Opery Nova o IV krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz ulica Marszatka Focha 5





DZiAL B-53 System trybun skiadanych oraz montaz foteli na widowni 469

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany produkt — system trybun skladanych

- opis zawiera dane techniczne dwoch sktadanych systemow;
- ruch zwigzany z rozktadaniem realizowany jest przez silnik cierny, tancuchowy.

Urzadzenie glowne (we wglebieniu z mocowaniem do podlogi)
- jednostki modutéw: 3 moduty
- otwieranie modutow: automatyczne
- mechanizm sktadania: reczny
- liczba platform: 9 platform
- liczba rzgdow: 10 rzedow (rzad ,,0”)
- Miejsca w rzegdzie: 28 miejsc
- przejscia: 2 przejscia boczne
- pojemnosc¢ taczna: 280 miejsc
- szeroko$¢ po ztozeniu: 182 cm
- szeroko$¢ po roztozeniu: 923 cm
- Wzniesienie rzedu: 33 cm
- glebokos¢ rzedu: 95 cm
- wysoko$¢: 346 cm

Trybuna przednia (przesuwny umiejscowiony kieszeni w fosy)
- jednostki modutéw: 3 moduty
- Otwieranie modutow: automatyczne
- mechanizm skfadania: reczny
- liczba platform: 2 platformy
- liczba rzgdow: 3 rzedy (rzad ,,0”)
- Miejsca w rzgdzie: 23 miejsca
- PprzejScia: 2 przejscia boczne
- pojemnos¢ taczna: 69 miejsc
- szeroko$¢ po ztozeniu: 162 cm
- szeroko$¢ po roztozeniu: 263 cm
- Wazniesienie rzedu: 32 cm
- glebokos¢ rzedu: 95 cm
- wysoko$¢: 96 cm

Wymagania w zakresie elektrycznosci

obie trybuny beda miaty zainstalowang skrzynke sterownicza; kazda skrzynka sterownicza
musi mie¢ polaczenie 3-fazowe, a polgczenia elektryczne w niej bedg realizowane w ramach
potaczenia 3-fazowego na kazdy silnik, inne dla sterownika i dla potagczenia monofazowego
dla o$wietlenia; skrzynki muszg by¢ dostepne do prac konserwacyjnych.

Wymagania specjalne
stalowa plyta zostanie zainstalowana u gory trybuny gtownej w celu wypetnienia luki migdzy
platforma a balkonem.
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Balcony

Step Gap

¥ Steel plate

Poreczne boczne nie s3 wymagane dla trybuny gtownej z wyjatkiem ostatniej platformy, na
ktorej niezbedne sg sktadane porgcze w celu zamknigcia obszaru tylnego.

Deployed tribune Retracted tribuna

Na przedniej trybunie niezbedne sg porecze sktadane, musza by¢ one sktadane i rozktadane
przy kazdym uzyciu.

Mata jednostka bedzie miata system prowadnic w obszarze sktadowania, w miejscu, gdzie
platforma opusci trybune.

Konstrukcja

konstrukcja spodnia jest zbudowana z uzyciem najwyzszej jakosci materiatdéw z polgczonymi
ze sobg elementami w celu utworzenia mocnej konstrukcji i elastycznego mechanizmu.
Zaprojektowana zgodnie z normg UNE-EN-132005-5.

Ma ona konstrukcje modutows; kazdy modut ma maksymalng dlugos¢ 6 m. Taka konstrukcja
modutowa okresla liczbe silnikéw 1 dtugos¢ platform.
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presameay
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Konstrukcja platformy

Maksymalne obcigzenie wynosi 500 kg/m? i 700 kg/m? w przejéciach. Obcigzenie platformy
mozna zwigksza¢ zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

Konstrukcja platformy jest zaprojektowana z zastosowaniem przedniej formowanej na zimno
belki o wymiarach 60x40x2,5 mm pokrytej proszkowa powtoka epoksydows.

Belki o przekroju 40x40x3 mm RHS s3 umieszczone w odstepach zapewniajacych optymalne
wsparcie, sztywnos¢ 1 stabilnos¢ platformy. Nad kazdym wozkiem znajduje si¢ profil stalowy
w ksztalcie litery ,,U”, ktory zapewnia prowadzenie i ruch liniowy.

Materiat platformy to sklejka WBP o grubosci od 18 mm do 22 mm. Kazda platforma jest
przymocowana do wspornikow 1 ramy. Wykonczenie obejmuje sklejk¢ pokryta fenolem,
dywanem, winylem i materiatem fenolowym zapobiegajacym poslizgowi. Nalezy rozwazy¢
roézne opcje.

Wiytlaczane, antyposlizgowe profile aluminiowe sg elementem wykonczenia.

WozKki

Kazda platforma jest wspierana przez dwa wozki z czterema kotkami kazdy.

Kolumny sg zbudowane z profili 100x50x3 mm RHS 1 40x40x3 mm RHS z wykonczeniem
powlekanym. Podpieraja one platformy i belki poziomow.

Dolna czg$¢ wodzka jest wykonana z pustej sekcji prostokatnej 90x50x3 mm. Kazda $ciezka
dolna jest potaczona w celu zapewniania doskonatego wyréwnania rzgdow.

Ka kazdym torze dolnym zamontowany jest system blokad. Te systemy blokad sa wykonane
z cietych laserowo 1 mieszanych plyt stalowych. Kazdy poziom 1 kolumna s3 automatycznie
blokowane z mysla o bezpieczenstwie kazdej kolumny, ktora jest rozktadana i sktadana w
odpowiedni sposob.

W dolnych torach zamontowane sg kotka. Cztery kotka maja srednicg 100 mm i szeroko$¢ 38
mm.

Sa one wyposazone w odlewany rdzen stalowy z formowanym wtryskowo poliuretanem.
Powierzchnia styku jest plaska i polaczona z poziomem twardosci SHORE A 92, zapewniajac
nosno$¢ bez obawy o uszkodzenie podlogi.

Rozbudowa Opery Nova o IV krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz ulica Marszatka Focha 5





DZiAL B-53 System trybun skiadanych oraz montaz foteli na widowni 472

Konstrukcja spodnia

W celu zwigkszenia sztywnosci platformy dodano profile RHS o przekroju 40x40x3 mm,
ktore zapewniajg no$nos¢ belek 1 kolumn (dodatkowe naprezanie nie jest stosowane).
Zastosowane zlacza silikonowe redukuja hatas podczas eksploatacji. Nie ma zadnej
styczno$ci metalu z metalem.
Montaz gérnych platform trybuny przeprowadzany jest w taki sposob, aby uniknaé przeswitu
migdzy cze$ciami systemu skladanego i osiadania w pozniejszej fazie eksploatacji.
Montaz zostat zaprojektowany zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

- Stalowe sworznie na uchwytach, na ktoérych osadzona jest konstrukcja tacy.

- Sruby + podktadki + nakretki utrzymujace podparcie elementéw rurowych pomiedzy.

- Ramiona posrednie umieszczone rowniez na osiach o duzej wytrzymato$ci

przyspawanych do uchwytow i tac.

Podpory i poprzeczki s3 wykonane z rur o przekroju zamknietym prostokatnym Iub
kwadratowym,

Prowadnice

Trybuna ma dwa systemy prowadzenia; jeden na gornej i jeden w dolnej czgsci wozkow.
System prowadzenia na gorze obejmuje nylonowe kotko zamontowane na gorze wozka,
przebiegajace po profilu stalowym ,,U” zamontowanym pod konstrukcja platformy. Ten
system prowadzenia jest czg$cig zapewniajaca rownolegly ruch miedzy wéozkami i umozliwia
regulacje na platformach.

System prowadzenia na dole jest ptyta stalowa przyspawang na RHS wézka w miejscu, gdzie
pret przechodzi przez plastikowa zatyczke zamontowang na ptycie stalowej przez otwor.
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Zapewnia to wyréwnanie rzedu i rame¢ prowadzaca, ktora pozwala na otwieranie i zamykanie
sktadanych rzedéw bez blokowania si¢ czy skrecania.

Przejscie
Rozmiary zalezg od przepisow w danym kraju.
Standardowo 1. stopien jest fatwo zdejmowany i1 ma wtyczke do o$wietlenia.

Oswietlenie
Kazdy stopien i platforma majg 2 §wiatta LED na przej$cie w naroznikach.

Silnik
3-fazowy silnik cierny z 4 koétkami rozktada obcigzenie bez uszkadzania podlogi. Moc
okreslana jest wedhug wymagan projektu.

Normy

konstrukcyjne
- UNE-EN-10025-5
- NBE-MV104-1966
- DIN-18800-7
- DIN-1055

jakoS$ciowe
- 1S0-9001, 1SO-9002
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2.3. Fotele czeSci stalej Sali Prob Scenicznych

- fotel identyczny jak w czg¢$ciach ruchomych widowni, zgodny ze schematami formy i
wymiarow na Rysunkach Dokumentacji Projektowej;

Nalezy stosowac:
- fotel wykonany z wysokiej jako$ci materiatow;
- fotel nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie byly widoczne jakiekolwiek $ruby,
gwozdzie, spawy, nity i zatrzaski;
- migkki tapicerowany fotel, w ktérym siedzisko wraz z podtokietnikami sktada si¢
samoczynnie w tym samym czasie;
- system sktadania fotela ma dziala¢ w ten sposob, ze w momencie samoczynnego
unoszenia si¢ siedziska sktadajg si¢ tez podtokietniki; oparcie przez caty czas znajduje
si¢ w stalej pozycji;
- siedzisko 1 oparcie wykona¢ z dwodch, niewielkich, pojedynczych blokéw
elastycznego poliuretanu formowanego na zimno (gesto$¢ materiatu siedziska to 60-65
kg/m3, a oparcia - 50-55 kg/m3), w ktorych zalana jest metalowa konstrukcja
siedzenia, ta z kolei ma mie¢ posta¢ ramy z gigtych rur (grubo$¢ $cianki min.2 mm,
$rednica min.22 mm), na ktérej rozpigta jest siatka metalowych sprezyn (siedzisko
min.4szt, oparcie min.4szt), tak aby cato$¢ byla zarazem elastyczna i wytrzymata, a
przede wszystkim — komfortowa;
- podiokietniki wykonaé¢ jako pojedynczy blok wykonany z lekkiego i trwatego
polipropylenu np. metodg blow moulding;
- podtokietniki nalezy catkowicie tapicerowa¢ tym samy materiatem co reszta fotela;
- tapicerke podiokietnika zabezpieczy¢ 3 mm warstwg ogniotrwala;
- boki podlokietnika zabezpieczy¢ ostonkami z czarnego polipropylenu;
- wymiary podtokietnika z tapicerkg min.240 x 400 x 80 mm;
- siedzisko i oparcie maja by¢ od siebie niezaleznie i muszg posiada¢ mozliwos¢
szybkiej 1 fatwej wymiany przy pomocy srubokreta gwiazdkowego;
- siedzisko osadzi¢ w gniazdach umieszczonych na metalowych panelach
bocznych/nogach fotela; gniazda wyposazy¢ w zabezpieczenia uniemozliwiajace
demontaz siedziska przez nieautoryzowany personel;
- panele boczne/nogi fotela potaczy¢ za pomoca metalowego tacznika;
- lacznik wykonany z profilu stalowego z przyspawanymi na koncach ptaskownikami;
wymiary profilu minimum 70 x 30 x 3 mm; tacznik musi podtrzymywac oparcie za
pomocag dwoch stalowych pretow o srednicy minimum 20 mm; oparcie musi by¢
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy jego wysunigcie przez nieautoryzowany

personel;
- siedzisko musi by¢ automatycznie unoszone przy pomocy dwodch niezaleznych
sprezyn,
- sprezyny musza mie¢ mozliwo$¢ wymiany bez potrzeby wymiany calego bloku
siedziska,
- zastosowa¢ mechanizm spowalniajagcy zamykanie siedziska — zapobiegajacy

wielokrotnemu bujaniu i stukaniu siedziska o oparcie lub konstrukcje fotela;

- w blokach siedziska i oparcia, pomigdzy tapicerkg a pianka, znajdowa¢ si¢ musi 3
milimetrowa warstwa ogniotrwata, niedopuszczajgca ptomieni do pianki i tym samym
uniemozliwiajgca powstawanie toksycznych gazéw i ptomieni; warstwe ta nalezy
polaczy¢ z tkaning np. metodg laserowego mikrospawania; nie moze ona odstawac od
tapicerki;

- fotel musi by¢ trwale zamontowany do podtoza za pomocg czterech $rub, po dwie
na jedng nogg;
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- panel boczny kazdego fotela ma by¢ wykonany ze stali grubosci min. 4 mm i
malowany metodg proszkow3;

- fotel musi posiada¢ numeracje rzedow i miejsc;

- numerki wykona¢ w formie kwadratow z potgczenia polipropylenu i1 poliuretanu;

- numerki musza by¢ zatrzaskiwane, aby unikng¢é mocowania na S$ruby lub
przyklejania, w tym celu nalezy zastosowac ukryta wewnatrz fotela podkonstrukcje do
mocowania numerkéow rzedow na bokach foteli i numerkéw miejsc na spodzie
siedziska;

- tlo numerka czarne kolor cyfry jasno szary lub biaty.

Wymiary foteli:
- odlegto$¢ pomiedzy rzedami: 950 mm
- fotel: ze wspolnymi podiokietnikami

- szeroko$¢: 550 mm

- glebokos$¢: 625 mm

- po ztozeniu: 225

- podtokietniki: 80 mm

- wysokos¢ siedziska: 450 mm
- pozostale jak na rysunkach.

Wymogi techniczne:
- ochrona pozarowa

- UNE-EN 1021 czg§¢ 112
- PN-B-02855:1988

- konstrukcja:

- Stalowe rury, prety, profile i ptyty

- Spawy wykonane metoda tukowa (spaw ciagly)

- pianka poliuretanowa:

- farba:

- siedzisko - gestosé: 60-65 kg/m®
- oparcie - gesto$é: 50-55 kg/m?®

- elektrostatyczna, proszkowa poliestrowa
- grubos¢ powtoki: 70-80 mikrometrow
- przyleganie: zgodnie z normg UNE-EN 1SO 2409: 100%

- tapicerka:

- trwato$¢: 100.000 cykli Martidale’a
- ktad: 90% wetna, 10% nylon

2.4. Fotele Sali Kina

fotel staty, zgodny ze schematami formy 1 wymiaréw na Rysunkach Dokumentacji

Projektowej;

Nalezy stosowac:

- fotel wykonany z wysokiej jakos$ci materiatow, dla sali typu VIP;

- fotel nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie byly widoczne jakiekolwiek Sruby,
gwozdzie, spawy, nity 1 zatrzaski;

- siedzisko 1 oparcie wykona¢ z dwoéch, niewielkich, pojedynczych blokéw
elastycznego poliuretanu formowanego na zimno (gg¢stos$¢ materiatu siedziska to 60-65
kg/m3, a oparcia - 50-55 kg/m3), w ktorych zalana jest metalowa konstrukcja
siedzenia, ta z kolei ma mie¢ posta¢ ramy z gietych rur (grubo$¢ $cianki min.2 mm,
$rednica min.22 mm), na ktdérej rozpieta jest siatka metalowych sprezyn (siedzisko
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min.4szt, oparcie min.4szt), tak aby cato$¢ byta zarazem elastyczna i wytrzymata, a
przede wszystkim — komfortowa;

- podtokietniki wykona¢ jako podwojny blok wykonczony w drewnie;

- podiokietniki z bokdéw nalezy tapicerowac tym samy materiatem co reszta fotela;

- tapicerke podtokietnika zabezpieczy¢ 3 mm warstwa ogniotrwata;

- boki podiokietnika zabezpieczy¢ ostonkami z czarnego polipropylenu;

- wymiary podtokietnika z tapicerkg min.240 x 400 x 90 mm;

- siedzisko 1 oparcie maja by¢ od siebie niezaleznie i muszg posiada¢ mozliwos¢
szybkiej i fatwej wymiany przy pomocy srubokreta gwiazdkowego;

- siedzisko osadzi¢ w gniazdach umieszczonych na metalowych panelach
bocznych/nogach fotela; gniazda wyposazy¢ w zabezpieczenia uniemozliwiajace
demontaz siedziska przez nieautoryzowany personel,

- panele boczne/nogi fotela potaczy¢ za pomocg metalowego tacznika;

- Iacznik wykonany z profilu stalowego z przyspawanymi na koncach ptaskownikami;
wymiary profilu minimum 70 x 30 x 3 mm; tgcznik musi podtrzymywaé oparcie za
pomoca dwoch stalowych pretdow o $rednicy minimum 20 mm; oparcie musi by¢
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy jego wysunigcie przez nieautoryzowany
personel;

- siedzisko state;

- w blokach siedziska i oparcia, pomiedzy tapicerkg a pianka, znajdowa¢ si¢ musi 3
milimetrowa warstwa ogniotrwala, niedopuszczajaca ptomieni do pianki i tym samym
uniemozliwiajagca powstawanie toksycznych gazéw i plomieni; warstwe ta nalezy
polaczy¢ z tkaning np. metodg laserowego mikrospawania; nie moze ona odstawa¢ od
tapicerki;

- fotel musi by¢ trwale zamontowany do poditoza za pomoca czterech $rub, po dwie
na jedng nogg;

- panel boczny kazdego fotela ma by¢ wykonany ze stali grubo$ci min. 4 mm i
malowany metoda proszkowa;

- fotel musi posiada¢ numeracj¢ rzedow i miejsc;

- numerki wykona¢ w formie kwadratow z potaczenia polipropylenu 1 poliuretanu;

- numerki muszg by¢ zatrzaskiwane, aby unikng¢ mocowania na S$ruby lub
przyklejania, w tym celu nalezy zastosowac ukryta wewnatrz fotela podkonstrukcje do
mocowania numerkéw rzedow na bokach foteli 1 numerkéw miejsc na spodzie
siedziska;

- tto numerka czarne kolor cyfry jasno szary lub biaty.

Wymiary:
- odleglo$¢ pomigdzy rzgdami: 1350 mm
- fotel: kazdy z wlasnym podtokietnikiem
- szerokos¢: 580 mm
- glebokos¢: 760 mm
- podtokietniki: 90 mm
- Wysokos¢ siedziska: 450 mm
- pozostate jak na rysunkach

Wymogi techniczne:
- ochrona pozarowa
- UNE-EN 1021 cze$¢ 112
- PN-B-02855:1988
- konstrukcja:
- Stalowe rury, prety, profile i ptyty
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- Spawy wykonane metoda tukowa (spaw ciagly)
- pianka poliuretanowa:

- siedzisko - gestosé: 60-65 kg/m®

- oparcie - gesto$é: 50-55 kg/m?®
- farba:

- elektrostatyczna, proszkowa poliestrowa

- grubo$¢ powtoki: 70-80 mikrometrow

- przyleganie: zgodnie z normg UNE-EN 1SO 2409: 100%
- tapicerka:

- trwatos¢: 100.000 cykli Martidale’a

- ktad: 90% wetna, 10% nylon

Uwaga 1:
- nalezy wykona¢ proby kolorystyczne wraz z zestawieniem pozostalych materialow
wykonczeniowych do akceptacji Nadzoru Autorskiego i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwaga 2:

- nalezy stosowa¢ wyréb wiodacych producentéw foteli sal widowiskowych, majacych
duze doswiadczenie w produkcji foteli do obiektow uzyteczno$ci publicznej o bardzo
intensywnym ruchu i o duzych wymaganiach zwiazanych z akustyka wnetrz; wymog ten
jest bardzo istotny i bedzie w sposob znaczacy wazyl na decyzjach wyboru;

- w zwiazku z waga zastosowanego materialu dla wnetrza oraz w zwiazku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor
materialu, ktory bedzie odpowiadal koncepcji calosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robdt zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;

- sprz¢t uzywany w pracach konserwatorskich stolarskich.
badzZ inny sprz¢t zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ pomalowang. Nalezy stosowaé sprzet najwyzszej jakosci. Sprzet winien byc¢
nowy, odpowiednio czgsto wymieniany — w szczegolnosci dotyczy sprzetu do naktadania

farby.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw z wytworni

Elementy bezwzglgdnie nalezy przewozic w opakowaniach fabrycznych, w sposob
uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
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Roztadunek nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ Robot.
Elementy nalezy dostarcza¢ bezposrednio przed wbudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentdw probnych, nalezy przedstawi¢ do prob zwigzanych z
kolorystyka i1 akustyka widowni 4 fotele zgodne z ST i Dokumentacja Projektowg. Catos¢
bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji. Jedynie pisemne zwolnienie do realizacji
pozwala na rozpoczecie Robot.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ oktadzin posadzki
wraz z jej akcesoriami.

Przed montazem nalezy:

- sprawdzi¢ wymiary poszczeg6lnych rzedow i szerokosci wszystkich przejs¢.

W przypadku niescistosci nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.4. Zasady postepowania

Z.a montaz odpowiada dostawca foteli

5.5. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru cato$¢ nalezy pokry¢ folig w sposob zapewniajacy petng ochrone foteli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;
— wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Ze wzgledu na wagg Robot dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w

sposob ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

- spasowanie foteli w rzgdach;

- odleglosci pomigdzy oparciami;

- kolorystyke foteli;

- dzialanie mechanizmow;

- dzialanie sktadania i rozkladania trybun ruchomych;

- jako$¢ — odbidr wizualny;

- sposOb wykonczenia detali;
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- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 sztuka (1szt.) trybuny ruchomej i zamontowanego fotela.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Cze¢$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajgce. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania i oczyszczenia podtoza;

- przygotowanie podejs¢ instalacjnych.

Wykonanie czgéci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Koncowy odbiér Robét

Koncowy odbioér Robot winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robdt montazowych, tacznie z
wykonczeniem detali. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi
Inwestorskiemu. Odbidér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen,
atestow, kart gwarancyjnych na stosowany wyrob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. trybuny ruchomej lub zamontowanego fotela obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport wyrobow niezbgdnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- roztozenie elementu na czesci;

- montaz trybun ruchomych;

- montaz foteli;

- proby techniczne;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wyw0z opakowan;

- ochrona do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Dz.U nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z poézniejszymi zmianami);

oraz unormowania zawarte w tekscie.

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAL B-52 ZABUDOWA MEBLOWA STALA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robét zwigzanych z zabudowa meblowa statg w obickcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wyposazeniem obicktu w state meble (meble przytwierdzone do podtoza
oraz meble podlaczone do instalacji), zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji
Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej — Przekroje, Dokumentacji Projektowej —
Detale.

Zakres Robot obejmuje:

- wyposazenie obiektu w lady kasowe na poziomie K-2 i K-1;

- wyposazenie obiektu w lade i szafy szatniowe na poziomie K-
2;

- wyposazenie obiektu w lade barowa na poziomie K-2;

- wyposazenie obiektu w inne drobne zabudowy meblowe.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Nalezy okresli¢ materiaty konstrukcyjne 1 wykonczeniowe, metody mocowania, szczegoty
potaczen, informacje o stosowanych materiatach, detalach wykonczenia, okuciach 1
akcesoriach.

Ponadto nalezy dostarczy¢ dane oraz instrukcje montazowe producenta systemu i dane
o stosowanych klejach, bejcach, lakierach, farbach, itp., dane o detalach wykonczenia,
okuciach i akcesoriach.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapic¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.
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Wykonawca przedstawi referencje obiektowe produktéw wybranych dostawcow
mebli. Referencje oraz do$wiadczenie proponowanej firmy meblowej be¢dzie podlegato ocenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Referencje obiektowe stanowia bardzo istotny czynnik przy
wyborze dostawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatowe:
- meble na poziomie K-2 i K-1:
- zakres stosowania:
- hole;
- gastronomia;
- mebel w zakresie konstrukcji musi spelnia¢ wymogi testow bezpieczenstwa i
wytrzymatos$ci, okreslonych przez norm¢ UNI/EN 12727,
- mebel w zakresie klasyfikacji ogniowej musi spelnia¢ wymogi produktu
trudnozapalnego, zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2;
- meble przewidziane w Dokumentacji Projektowej:
- indywidualny, realizowany na wymiar, wykonany wg rysunku Dokumentacji
Projektowej — Detale.
Uwaga:
przed realizacja mebli calo$¢ rozwiazan nalezy omowi¢ z Nadzorem Autorskim.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robdt zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg;
badzZ inny sprze¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegbdlna uwaga zwracana bedzie na sprzgt majacy wptyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowac sprzet dajacy gwarancj¢ dobrego wykonania. Sprzg¢t winien byc
nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport mebli

Meble bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych i
warsztatowych, w sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie.

Meble winny znajdowaé si¢ w opakowaniu fabrycznym i warsztatowym do czasu jego
wbudowania. Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych,
nalezy wykonac¢:
- meble na poziomach K-2 i K-1 — probne fragmenty wielkosci 100 x 100 cm, blatu oktadziny
fornirowanej, itp.
Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.
W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow i akceptacji detali.
Wymagania:
- montaz musi realizowac¢ ekipa fabryczna lub ekipa autoryzowana bezposrednio przez
producenta;
- nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z instrukcja montazu, wszystkie niejasnosci
konsultowa¢ z producentem oraz Przedstawicielem Zamawiajacego;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywaé na miejscu montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie zbiera¢ do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego;
- nalezy zastosowa¢ narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegaja wymianie; nalezy zwraca¢ uwage na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznosci odktada¢ produkty
odbiegajace od pozostalych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywac z najwyzszg starannoscia.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidlowos¢ 1 kompletnos¢
innych elementdéw, zakrywanych lub sasiadujacych.

Montaz mebli w pomieszczeniu moze si¢ odbywa¢ po odbiorze pomieszczenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.4. Zasady montazu

Przy montazu siedzisk i stolikow audytoryjnych nalezy:
- sprawdzi¢ potozenie elementdw konstrukcji stalowej, do ktorej nastepuje kotwienie
konstrukcji siedzisk;
- wytrasowac siatke potozenia rzedéw i siedzisk w rzedzie; nalezy zwraca¢ uwage na
petna symetri¢ montowanego uktadu; elementy winny leze¢ na liniach prostych, chyba
ze rysunki stanowga inaczej;
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- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwna¢ poziomo i pionowo,
bez jakichkolwiek odchylen;
- bezwzglednie sprawdzi¢ szeroko$¢ pasa przejScia pomigdzy stalymi elementami
rzedoéw — szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej;
- po ustaleniu potozenia trwale zamocowac siedziska do podloza za pomocy
fabrycznych elementow kotwigcych;
- podiaczy¢ mebel do ustalonych w dokumentacji instalacji: energii elektrycznej,
teletechniki, instalacji logicznych oraz wewnetrznych niskopradowych.;

Czyszczenie:
- usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmatg; usung¢ $lady tasm; wytrze¢ do czysta.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru segmentow wykonczone elementy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Uwaga:

- cato$¢ wykonanych prac ma §wiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robot wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢ powierzona wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w
pracach wykonczeniowych, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajgcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnoSci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciggly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrédci¢ na:
- staranno$¢ 1 czysto$¢ pracy;
- kompletnos¢ montazu;
- wlasciwe skoordynowanie prac;
- wykonczenie detali, rownoleglos¢, prostolinijnosé, itp.;
- wykonczenie miejsc trudnych;
- wlasciwe umiejscowienie mebli stalych, w sposdéb pozwalajacy na swobod¢ dalszych
aranzacji;
- minimalne odlegtosci pomigdzy statymi elementami rzedow.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego mebla na poziomie K-2 i K-1.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu calosci Robot prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz mebli. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastagpi¢ po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 sztuki mebli obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- wykonanie mebla u wytworcy;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementow wnetrza;

- wykonanie kotwien i innych elementéw dla zamontowania elementow wnetrza;

- przygotowanie elementow do montazu;

- montaz mebli;

- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania;

- Czyszczenie i zmywanie;

- wyw0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAL B-51 MONTAZ DROBNYCH AKCESORIOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z wyposazeniem obiektu w niezbedne drobne akcesoria.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wyposazeniem obiektu w niezbedne drobne akcesoria, zgodnie z
zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej —
Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Detale.

Zakres Robot obejmuje:

- wyposazenie obiektu w wycieraczki wejsciowe, przy wejséciach
do obiektu;

- wyposazenie obiektu w drobny sprzet pozarowy, w caiym
obiekcie;

- wyposazenie obiektu w niezbedne piktogramy, w catym

obiekcie;

- wyposazenie garazu 1 otoczenia w oznakowanie drogowe;

- wyposazenie obiektu w inne drobne akcesoria.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dzial B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Nalezy okresli¢ materiaty konstrukcyjne 1 wykonczeniowe, metody mocowania, szczegdly
potaczen, informacje o stosowanych materiatach, detalach wykonczenia, okuciach 1
akcesoriach.

W przypadku zastosowania rozwigzan systemowych nalezy dostarczy¢ dane oraz
instrukcje montazowe producenta systemu i dane o stosowanych klejach, bejcach, lakierach
itp., detalach wykonczenia, okuciach i akcesoriach.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.
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Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatowe:

- wycieraczki obiektowe:
- z kuwetg odwadniang, z otwartg konstrukcja, z potaczonych profili aluminiowych, z
nylonowymi szczotkami;
- wycieraczki przeznaczone do ruchu o najwyzszym natgzeniu;

- drobny sprzgt pozarowy:
- gasnice — zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej — Bezpieczenstwo
Pozarowe;

- piktogramy:

- procz oznakowania naklejanego na oprawy ewakuacyjne, wedlug swoich kodow
rozmieszczone zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowej — Bezpieczenstwo
Pozarowe oraz zgodnie ze wskazaniami dodatkowymi Uzytkownika 1 Przedstawiciela
Zamawiajacego;

- oznakowanie dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego:

- oznakowanie — zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej — Branza Drogowa;
Uwaga:
nalezy stosowaé produkty najwyzszej jakos$ci, dostosowane do intensywnego uzytkowania w
obiektach uzytecznosci publiczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowaé sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien by¢
nowy, odpowiednio czgsto przegladany, czyszczony, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Material winien znajdowa¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie

poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych,

nalezy wykona¢:

- proébne powierzchnie wycieraczki — minimum 1 m2;

- prébne naklejanie piktogramow — 6 sztuk.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych

akcesoriow i akceptacji detali.

Wymagania:
- przed montazem, o ile montazu nie realizuje ekipa fabryczna, nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z instrukcja montazu, wszystkie niejasno$ci konsultowa¢ z wytworca;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywaé na miejscu montazu; pozostale w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie zbiera¢ do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego;
- nalezy zastosowa¢ narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegaja wymianie; nalezy zwraca¢ uwage na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznosci odktada¢ produkty
odbiegajace od pozostalych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywac z najwyzszg starannoscia.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ 1 kompletnosé
innych elementdéw, zakrywanych lub sagsiadujacych.

Przed prefabrykacja lub wykonaniem warsztatowym elementéw, wymiary wnek, otworow,
itp. nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5.4. Zasady montazu

Nalezy:
- w pierwszej kolejnosci wytrasowa¢ siatk¢ polozenia wszystkich elementow;
elementy winny leze¢ na liniach prostych, chyba ze rysunki stanowg inaczej;
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- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwna¢ poziomo i pionowo,
bez jakichkolwiek odchylen;
- po ustaleniu potozenia trwale zamocowaé elementy do podiloza za pomoca
elementéw kotwigcych.

Czyszczenie:
- usung¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmatg; usung¢ $lady tasm; wytrze¢ do czysta (nie dotyka¢ odbty$nikéw i
zrodet Swiatta opraw oswietleniowych, ekrandéw czujek, obiektywoéw kamer, itp.).

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru segmentow wykonczone elementy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Uwaga:

- calo$¢ wykonanych prac ma swiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robot wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢ powierzona wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w
pracach wykonczeniowych, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajagcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robodt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- estetyke wykonywanych prac;
- wykonczenie detali, rOwnoleglo$¢, prostolinijnose, itp.;
- trwato$¢ mocowania elementow;
- wykonczenie miejsc trudnych.
Ze wzgledu na wage Robdt zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym szczegodlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe 1 zgodne z unormowaniami roztozenie gasnic;
- daty wazno$ci gasnic;
- wlasciwe 1 zgodne z unormowaniami umiejscowienie piktogramow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) i 1 komplet (1 kpt) zamontowanego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
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8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbiér Robdot winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz. Wykonanie Robdt nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastagpi¢ po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczgce podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 szt. i 1 kptu elementu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podloza oraz czyszczenie podtoza;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementow wngtrza;

- wykonanie kotwien i innych mocowan dla zamontowania elementow wnetrza;

- przygotowanie elementow do montazu;

- montaz elementow wnetrza;

- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania;

- czyszczenie | zmywanie;

- wywo0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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DZIAL. B-50 MONTAZ ELEMENTOW SUFITOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catoSci Robdt zwigzanych z montazem elementéw, urzadzen, koncowek
ulokowanych w przestrzeni stropowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Roboét zwigzanych z montazem elementdéw, urzadzen, koncéwek ulokowanych w przestrzeni
stropowej, zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty,
Dokumentacji Projektowej — Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Rzuty Sufitow.

Zakres Robot obejmuje:

- montaz kurtyn dymowych w czesci holu komunikacyjnego — komplet;

- montaz opraw o$wietleniowych, w cailym obiekcie - komplet;

- montaz szynoprzewoddw w catym obiekcie - komplet;

- montaz koncéwek wentylacji i klimatyzacji, w caiym obiekcie

- komplet;

- montaz gtosnikdéw sufitowych, w carym obiekcie - komplet;

- montaz ekrandéw tv zwieszanych, w catym obiekcie - komplet;

- montaz czujek pozarowych, witamaniowych i kamer, w caiym
obiekcie - komplet;

- montaz akcesoridéw technicznych poza ujetymi w Dokumentacji
Projektowe] - Mechanika w obiekcie - komplet.

- montaz akcesoridéw technicznych innych w obiekcie - komplet.
Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostalymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca dostarczy potwierdzonga i ewentualnie skorygowang w stosunku do

Dokumentacji Projektowe] Dokumentacj¢ Warsztatowsg, zgodng ze swojg wiedzg i

doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tgcznie ze schematami
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montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami cig¢, itp. Kompletna Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i1 referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatowe:

- kurtyny dymowe:
- ruchome kurtyny dymowe produkowane fabrycznie, przeznaczone do oddzielenia
stref pozarowych;
- kurtyna zapewnia kontrolg ruchu gazéw w obiekcie; brak ograniczen wymiarowych
powoduje, iz kurtyny moga zamyka¢ bardzo duze powierzchnie;
- wykonane z ognioodpornej tkaniny z wtdokna szklanego; ptaszcz kurtyny nawiniety
jest ma wal; calo$¢ ostonieta maskownicami w kolorze jak strop podwieszony;
- plaszcz kurtyny, nawiniety na wal utrzymywany jest w pozycji otwartej poprzez
hamulec napedu elektrycznego; w przypadku zagrozenia pozarowego hamulec zostaje
zwolniony 1 ptaszcz kurtyny rozwija sig¢;
- do prawidlowego dzialania kurtyny potrzebne jest ciggle zasilenie tzw. ,kablem
czerwonym’’;
- kurtyny skladajg si¢ z kilku czesci; wielko$¢ zachodzenia na siebie kurtyn to
minimum 10 cm;
- calo$¢ zgodna z unormowaniami, migdzy innymi norma pn.: ,,Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu 1 ciepta. Czg$¢ 1: Wymagania techniczne dotyczace kurtyn
dymowych” — PN-EN 12101-1:2007

- oprawy oswietleniowe:

- oprawy wg szczegdtowych specyfikacji na rysunkach Dokumentacji Projektoweyj i
Dokumentacji Branzowej — Instalacje Elektryczne;

- oprawy lokowane sg na kazdym rodzaju sufitu, na stropie konstrukcyjnym i
stropie podwieszonym — gipsowym, modutowym, zwieszanym;

- oprawy oswietleniowe na stupach;

- oprawy oswietleniowe dekoracyjne;

- oprawy oswietleniowe uzytkowe w tym awaryjne;
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- oprawy ewakuacyjne;

- koncowki wentylacji 1 klimatyzacji:
- koncowki wg szczegdtowych specyfikacji na rysunkach Dokumentacji Projektowej 1
Dokumentacji Branzowej — Instalacje Sanitarne;
- nawiewniki centralne;
- nawiewniki szczelinowe;
- wyciagi centralne;
- klimatyzatory podstropowe czterokierunkowe;
- klimatyzatory podstropowe jednokierunkowe;
- klimatyzatory $cienne;
- fancoil podstropowy;
- inne drobne koncoéwki;

- elementy teleinformatyczne:
- elementy wg szczegdtowych specyfikacji na rysunkach Dokumentacji Projektowej i
Dokumentacji Branzowe;;
- glo$niki sufitowe;
- gniazda ruteréw (router);
- ekrany tv podwieszane;

- Czujki pozarowe:
- czujniki pozarowe;
- czujniki Ipg;

- Czujki wlamania:
- czujki PIR;
- kamery;
- wskazniki zadziatania czujki;

- akcesoria towarzyszace drzwiom:

- koncowki wg szczegdtowych specyfikacji na rysunkach Dokumentacji Projektowej 1

Dokumentacji Branzowej — Teletechnika;

Uwaga:
- Dokumentacj¢ Projektowa wykonawcza zrealizowano w oparciu o produkty szeregu
systemOow opisanych w Dokumentacji Projektowej Branzowej, nalezy stosowaé produkty
wiodacych producentdw;
- szczegoOlna waga przykladana jest do wlasciwego oswietlenia obiektu, do jakosci, estetyki i
niezawodnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Rob6t zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badzZ inny sprz¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowaé sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien by¢
nowy, odpowiednio czgsto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Material winien znajdowa¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie

poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,

nalezy wykonac:

- probne montaze opraw o$wietleniowych w suficie zwieszanym — 3 sztuki;

- probne wykonanie innych montazy wymagajacych omowienia i akceptacji — 5 sztuk.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych

akcesoriow i akceptacji detali.

Wymagania:
- przed montazem, o ile montazu nie realizuje ekipa fabryczna, nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z instrukcjg montazu, wszystkie niejasnosci konsultowaé z wytworca;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywac¢ na miejscu montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie zbiera¢ do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego;
- nalezy zastosowa narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegajg wymianie; nalezy zwraca¢ uwagg na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznosci odktada¢ produkty
odbiegajace od pozostatych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywac z najwyzszg starannoscig, oprawy os$wietleniowe 1 akcesoria
stabopradowe montowa¢ w biatych rekawiczkach.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Roboét nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnosé
otworowania, przejscia instalacji, doj$cia instalacji, szczelno$¢ instalacji, itp.

W ramach przygotowania Robot nalezy:

- nanie$¢ na uklad stropu siatke z rozmieszczeniem urzadzen i koncowek, zgodnie z
rysunkiem Dokumentacji Projektowe;j.
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5.4. Zasady montazu
Nalezy:
- w pierwsze] kolejnosci wytrasowaé siatke polozenia wszystkich elementow;
elementy winny leze¢ na liniach prostych, chyba ze Dokumentacja Projektowa stanowi
inaczej;
- pod oprawy o$wietleniowe zlokalizowane w stropie podwieszonym wycig¢ otwory w
taki sposob aby byly doktadnie spasowane z kotnierzami opraw; podobnie dla
elementéw wentylacji 1 innych akcesoriow technicznych zlokalizowanych w stropie; 0
ile w ST nie jest wskazane wycinanie fabryczne;
- oprawy o$wietleniowe oraz inne delikatne akcesoria techniczne montowa¢ w biatych
rekawiczkach;
- dokona¢ préb funkcjonowania opraw oswietleniowych, koncéwek wentylacji oraz
innych;
- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwnaé poziomo i pionowo,
bez jakichkolwiek odchylen;
- po ustaleniu polozenia trwale zamocowac¢ elementy do podkonstrukcji za pomoca
elementow kotwiacych.
Prace koncowe 1 regulacja:
- zamontowa¢ wszystkie akcesoria dodatkowe jak rastry opraw, ostony, itp.;
- zamontowa¢ uchwyty i pochwyty;
- umiesci¢ zrodio swiatta, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania.
Czyszczenie:
- usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmata; usuna¢ $lady tasm; wytrze¢ do czysta (nie dotyka¢ odbly$nikéw i
zrddet $wiatta opraw oswietleniowych, ekrandw czujek, obiektywoéw kamer, itp.).
Uwaga:
- oprawy os$wietleniowe montowane w sufitach otwartych winny zosta¢ zaopatrzone
fabrycznie w tzw.: ,,kaptury” — ostony zapobiegajace przebiciom i refleksom zrodta swiatta w
przestrzen migdzystropia (o§wietlaniu przestrzeni migdzystropia);
- integralng czg$cig prac jest wlasciwe ustawienie opraw oswietleniowych dekoracyjnych;
ustawienie wykonuje dostawca opraw oswietleniowych, jest to warunek konieczny do
koncowego odbioru prac.

5.5. Montaz sygnalizacji pozarowej i wlamaniowej oraz kontroli

Catos¢ nalezy realizowa¢ po zakonczeniu prac brudnych. Niedopuszczalne jest montowanie w
srodowisku zapylonymi 1 zakurzonym. Miejsca lokalizacji elementow winny zosta¢
omoéwione z Przedstawicielem Zamawiajacego w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.
Calos¢ instalacji winna zosta¢ zsynchronizowana z pozostalymi elementami nastropowymi.

5.6. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru segmentow wykonczone pomieszczenia nalezy zamknac.

Uwaga:

- wykonawca zobowigzany jest gromadzi¢ calo$¢ dokumentow znajdujacych si¢ w
opakowaniach fabrycznych urzadzen;

- cato$¢ wykonanych prac ma $wiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robot wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢ powierzona wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w
pracach wykonczeniowych, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajacemu
powazne referencje jakosciowe 1 obiektowe.

Uwaga:
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plan rozlokowania urzadzen nastropowych zasadniczych zawieraja Rysunki
Dokumentacji Projektowej — uklad urzadzen w naturze konsultowaé w sposob ciagly z
Nadzorem Autorskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposéb ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
- kompletnos$¢ otworowania i instalacji;
- zachowanie czystosci;
- wykonczenie detali, rOwnoleglo$¢, prostolinijnos$é, itp.;
- sposdb mocowania elementow;
- sposOb wykonania oston opraw o§wietleniowych w migedzystropiu;
- probne sprawdzenie dzialania;
- ustawienie opraw dekoracyjnych;
- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego elementu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbiér Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robdot prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz. Wykonanie Robét nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu
Swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany material oraz po
przekazaniu kompletu dokumentéw z opakowan fabrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania montazu 1 szt. elementu obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAE B-50 Montaz elementow sufitowych 457

- transport materialow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementéw wnetrza;

- wykonanie szczegotowych pomiaroéw;

- dowoz elementow;

- wykonanie kotwien i innych mocowan dla zamontowania elementéw wnetrza;

- przygotowanie elementow do montazu;

- montaz elementéw wnetrza,

- badanie i dokumentacja z badan natgezenia oswietlenia;

- archiwizacja materialow i danych zawartych w producenckich opakowaniach elementu;
- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania;

- czyszczenie | zmywanie;

- wywo0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowigzuja normy przywolane lub rownowazne.
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DZIAL. B-49 MONTAZ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH,
GOSPODARCZYCH I INNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z urzgdzeniem, wyposazeniem oraz wykonczeniem
pomieszczen sanitarnych, gospodarczych i innych ogélnych, w ktérych wystepuja urzadzenia
wodne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robdt zwigzanych z urzadzeniem, wyposazeniem oraz wykonczeniem pomieszczen
sanitarnych, gospodarczych i innych ogoélnych, w ktorych wystepuja urzadzenia wodne,
zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji
Projektowej — Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Pomieszczenia Mokre.

Zakres Robot obejmuje:

- montaz w pomieszczeniach sanitarnych - komplet;

- montaz w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach -

komplet;

- montaz akcesoridéw technicznych jak hydranty, zawory, itp. w
catym obiekcie - komplet;

- inne drobne detale zwiazane z instalacjami wody i

kanalizacji do wykonania we wnetrzach obiektu.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca dostarczy potwierdzonga i ewentualnie skorygowang w stosunku do

Dokumentacji Projektowe] Dokumentacj¢ Warsztatowsg, zgodng ze swojg wiedzg i

doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, lacznie ze schematami

montazu, detalami polgczen, detalami mocowan, detalami cig¢, itp. Kompletna Dokumentacja

Warsztatowa bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbgdne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje do$wiadczenie i referencje obicktowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatowe:
- pomieszczenia sanitarne:
(dotyczy rowniez pomieszczen socjalnych)
- elementy montazowe do zabudowy (wraz z akcesoriami);
- umywalki;
- miski ustepowe (z deska);
- pisuary;
- przegrody miedzypisuarowe;
- przyciski sptukujace;
- baterie samozamykajace;
- baterie specjalne;
- zestaw prysznicowy;
- uchwyty dla niepelnosprawnych,;
- uchwyty do papieru toaletowego;
- dozowniki do mydia;
- pojemniki na papier toaletowy;
- pojemniki na reczniki papierowe;
- szczotka do wc;
- suszarka do rak elektryczna,
- kosze na odpadki;
- wieszaki;
oraz
- brodzik potokragly (wraz z akcesoriami);
- zawory czerpalne;
- wpusty podtogowe.
oraz
- $cianki pomig¢dzy kabinami z ptyt warstwowych HPL grubos$ci minimum 13 mm, z
okuciami ze stali nierdzewnej satynowanej;
- drzwi do kabin — biate (wg Dokumentacji Projektowej — Zestawienie Drzwi).
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Calos¢ winna by¢ zgodna ze specyfikacja szczegblowa zawartg na rysunkach Dokumentacji
Projektowej.
W pomieszczeniach sanitarnych do wykonania sg takze nastepujace grupy Robot:
- lustra nad umywalkami — sposéb realizacji, wymiary zgodnie z rysunkami
Dokumentacji Projektowej — Pomieszczenia Mokre;
- blaty przy umywalkach — sposéb realizacji, wymiary zgodnie z rysunkami
Dokumentacji Projektowej — Pomieszczenia Mokre.

- pomieszczenia gospodarcze:
- zlewy gospodarcze na podkonstrukcji, z nakladanym rusztem na wiadro;
- wylewki nascienne wykonczone w stali nierdzewnej, z mieszaczem wody, Z
wylewka gwintowana;

- pozostale przestrzenie z instalacja wody i kanalizacji:
- szafy hydrantowe;
- szafy zaworow;
- inny drobny sprzet.

Uwaga:

Rysunki Dokumentacji Projektowej zawierajq szczegolowa specyfikacje urzadzen wraz
z ich ksztaltem, formg oraz wspéldzialaniem pomiedzy soba; oczekuje sie realizacji
zgodnej z zamierzeniami projektowymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowac sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien byé
nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposoOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Material winien znajdowa¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentdw probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,
nalezy wykonac:
- probne wykonanie blatow umywalkowych — 1 sztuka;
- prébne wykonanie $cianki kabinowej z drzwiami — 1 sztuka.
Calos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.
W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoridow 1 akceptacji detali, w szczego6lnosci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarka drzwiowa, itp.
Wymagania:
- przed montazem, o ile montazu nie realizuje ekipa fabryczna, nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z instrukcjg montazu, wszystkie niejasnosci konsultowaé z wytworca;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywac¢ na miejscu montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie archiwizowa¢ w celu przekazania Przedstawicielowi
Zamawiajacego;
- nalezy zastosowa¢ narzedzia, materialty pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegaja wymianie; nalezy zwraca¢ uwage na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznos$ci odktada¢ produkty
odbiegajace od pozostalych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywac¢ z najwyzszg starannoscia.

5.3. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robot nalezy dokladnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i1 kompletnos¢
otworowania, przejscia instalacji, doj$cia instalacji, szczelno$¢ instalacji, itp.

W ramach przygotowania Robot nalezy:

- zamontowac elementy montazowe do zabudowy (wraz z akcesoriami);

- zabudowac $cianke ptyta gipsowo — kartonowg zgodnie z ST Dzial B-24,

- wykonczy¢ oktadzing ceramiczng zgodnie z ST Dziat B-28;

- cato$¢ odpowiednio zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.4. Zasady realizacji pomieszczen sanitarnych i gospodarczych

Scianki dziatowe:
- konstrukcja: warstwowa ptyta laminowana HPL grubosci minimum 13 mm, RAL wg
rysunkoéw Dokumentacji Projektowej;
- powierzchnia: do ustalenia podczas prob;
- zamek: wpuszczany, stal nierdzewna satynowana, sygnalizacja: wolny - zajety,
przygotowany pod cylinder profilowy;
- komplet oku¢ zamykajacych: po 3 zawiasy na kazde drzwi, stal nierdzewna
satynowana;
- sposob oparcia: ndzki z rury, stal nierdzewna satynowana z rozetka kryjaca odporng
na uderzenia noga;
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- wyposazenie: w kazdej kabinie 1 wieszak ubraniowy;
- wymiary kabin:
- wysokos¢ catkowita: 2000 mm;
- przeswit od podtogi: 150 mm,;
- $§cianki dziatowe: zaleznie od pomieszczenia;
- wymiary od frontu: zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
- szeroko$¢ drzwi w $wietle: minimum 800 mm, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Kolejnos¢ prac:
- w pierwszej kolejnosci nalezy zamontowac przegrody i drzwi kabinowe;
- miski ustgpowe, pisuary i umywalki nalezy montowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiajacego;
- wszystkie elementy nalezy przed ostatecznym montazem wyrdéwnaé poziomo i
pionowo, bez jakichkolwiek odchylen;
- po ustaleniu potozenia nalezy trwale zamocowa¢ elementy do podkonstrukcji za
pomoca elementéw kotwigcych.
Prace koncowe 1 regulacja:
- zamontowac lustra i wszystkie akcesoria dodatkowe;
- zamontowa¢ uchwyty i pochwyty.
Czyszczenie:
- usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmata; usung¢ $lady tasm; wytrze¢ do czysta.

5.5. Montaz akcesoriow technicznych

W przestrzeniach publicznych, na kondygnacjach rozmieszczone sg szafy hydrantowe. Szafy
nalezy zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci 1 wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej — Bezpieczenstwo Pozarowe (wgze, zlaczki
hydrantowe, itp.).

5.6. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru segmentow wykonczone pomieszczenia nalezy zamknac.

Uwaga:

- wykonawca zobowigzany jest gromadzi¢ calo$¢ dokumentéw znajdujacych sie w
opakowaniach fabrycznych urzadzen;

- calo$¢ wykonanych prac ma swiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robot wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢ powierzona wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
pracach wykonczeniowych, W obiektach uzyteczno$ci publicznej, wykonawcy posiadajagcemu
powazne referencje jakosciowe i1 obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnoSci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
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Ze wzgledu na wage Robdt wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciggly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

- kompletnos¢ otworowania i instalacji;

- podloze przed wykonczenie;

- wykonczenie detali, rownoleglo$¢, prostolinijnosé, itp.;

- sposob mocowania elementow;

- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego elementu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér Robot ulegajacych zakryciu

Czeg$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania stelazy montazowych;

- podtaczenie instalacji wodno — kanalizacyjnych.

Wykonanie czgsci Robdt nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Robot winien nastagpi¢ po wykonaniu catosci Robot prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat oraz po
przekazaniu kompletu dokumentdéw z opakowan fabrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 szt. elementu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie 1 nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podloza oraz czyszczenie podtoza;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementow wnetrza;

- wykonanie kotwien i innych elementow dla zamontowania elementow wngtrza;

- przygotowanie elementow do montazu;

- montaz elementow wnetrza,

- archiwizacja materiatow 1 danych zawartych w producenckich opakowaniach elementu;
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- regulacja i koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dzialania;

- Czyszczenie | zmywanie;

- wywo0z opakowan;

- ochrona elementow przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1993-1-3:2008 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i1 blach
profilowanych na zimno

PN-67/B-10086 Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania i
badania techniczne

PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposéb nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAL. B-48 MONTAZ DZWIGOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z montazem kompletu wind w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢s¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem montazu wind w obiekcie, zgodnie z zakresem wg
rysunkéw Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej — Przekroje,
Dokumentacji Projektowej — Detale.
Zakres Robdt obejmuje dostawe i montaz:
- windy osobowe przeszklone:

- 2 sztuki - 4 przystanki kazda;

- lokalizacja - hol komunikacyijny;
- winda towarowa przeszklona na kondygnacji KO:

- 1 sztuka - 4 przystanki;

- lokalizacja - zaplecze obiektu;
- winda osobowa w Budynku Gidéwnym:

- 1 sztuka - 2 przystanki;

- lokalizacja - przejsécie z Garazu do holu Budynku
Gtoéwnego
- windy osobowe w Garazu:

- 2sztuki - 2 przystanki kazda;

- lokalizacja - Garaz.
Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostalymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i1 ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodna ze swoja wiedza i
do$wiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tacznie ze schematami
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montazu, detalami polaczen, detalami mocowan, detalami osadzania drzwi, itp. Kompletna
Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapic¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow, dla wykonanych Robdt warsztatowych oraz dla wyrobu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane urzadzenia
Nalezy stosowac nastgpujace urzadzenia z nastepujagcym wyposazeniem:

- dzwigi elektryczne osobowe holu komunikacyjnego:

- 2 sztuki (4 przystanki kazda)

- typ dZzwigu: maszynownia zespolona z kabing

- dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni

- parametry podstawowe:
- udzwig:1150 kG
- liczba pasazerow: 15
- predkos¢ jazdy kabiny: 1,0 m/s
- liczba przystankow: 4
- liczba dojs¢ od strony przystanku podstawowego: 4
- usytuowanie: nieprzelotowe

- szyb:
- jak w Dokumentacji Projektowej

- podzespoty mechaniczne:
- przeciwwaga: cigzarki zamocowane w konstrukcji ramowej poruszaja si¢ w
prowadnicach
- prowadnice: do prowadnic kabiny stosowane odpowiednie profile stalowe
ciggnione na zimno; prowadnice przeciwwagowe wykonane z blachy gietej na
zimno; prowadnice mocowane wspornikami co okoto 250 cm
- liny: z zawieszeniem spr¢zZynowym zapewniajagcym rownomierne obcigzenie
uktadu linowego; uktad linowy z przetozeniem 2:1

- kabina:
- wymiary: 1400 mm szerokosci x 1750 mm glebokosci x 2300 mm wysokosci
- konstrukcja: rama z profili stalowych z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, $ciany panelowe; pokryte materialami ttumigcymi drgania; rama
podparta na dwoch krazkach linowych mocowanych pod kabing; wentylacja
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kabiny poprzez otwory w dolnej czes$ci $cianek frontowych, dodatkowo
zastosowany wentylator; kabina nieprzelotowa
- Wystroj:
- sufit i o$wietlenie: typu ledowego
stal nierdzewna polerowana;
- Sciany: stal nierdzewna szczotkowana
laminat;
- frontowa $ciana kabiny:
stal nierdzewna szczotkowana;
- podtoga:
spiek kwarcowy posadzki K-2;
- lustro:
peta szerokos¢, pelna wysokos¢;
lustro na $cianie tylnej, jasne;
- porecz:
stal nierdzewna szczotkowana;
na $cianie tylnej 1 naprzeciwko panelu sterowania,
- listwy przyscienne:
ze stali nierdzewnej;
- sygnalizacja w kabinie:
- panel dyspozycyjny, wyswietlacz;
- obudowa poliweglan;
- przyciski okragte, oznaczenia wypukte;
- przycisk przystanku podstawowego oznaczony zielonym
pierscieniem;
- przycisk zamykania drzwi;
- przycisk otwierania drzwi;
- przycisk przytrzymanie otwartych drzwi;
- przetacznik kluczykowy;
- drzwi kabinowe:
- 900 mm szerokos$ci x 2200 mm wysokos$ci
- dwupanelowe, teleskopowe
- stal nierdzewna szczotkowana
- ogranicznik sity domykania
- wyposazone w kurtyn¢ §wietlng
- drzwi szybowe:
- z rama stalowa,
- stal nierdzewna szczotkowana;
- E1 30 wg EN81-58;
- mocowane kotwami rozpreznymi,
- sygnalizacja przystankowa:
- kasety wezwan;
- najwyzszy 1 najnizszy przystanek wyposazony w jeden przycisk;
- pozostate kasety wyposazone w dwa przyciski;
- obudowa z poliweglanu;
- wezwania potwierdzone zapaleniem si¢ bursztynowej obwodki wokot
przycisku;
- kasety na szkle;
- pictrowskazywacz okragly, na wszystkich przystankach;
- wyposazenie uktadu sterowania:
- dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym;
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- dojazd awaryjny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napigcia;

- zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny (wg EN81:73 lub 72), z
doprowadzonym sygnatem pozarowym;

- facznos¢ gtosowa — interkom kabina-centrum;

- o$wietlenie szybu, wylacznik glowny, zabezpieczenie -elektryczne w
wyposazeniu dzwigowym,

- naped:

- elektryczny, bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze
zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na S$cieranie;
- podwojny uktad hamulcow elektromagnetycznych;

- r¢czne luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych;

- moc silnika 9,2 kW;

- prad znamionowy 20 A,

- prad rozruchowy 38 A;

- zasilanie napedu 3 x 400 V, 50 Hz;

- o$wietlenie 230 V, 50 Hz;

- potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespot napgdowy mocowany
bezposrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi (bez
maszynowni);

- sterowanie:

- typ: sterowanie zbiorcze gora - dot;

- panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: znajduja si¢ w panelu na
najwyzszym przystanku, dostep tylko dla oséb upowaznionych, montowany
nasciennie ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- dzwig elektryczny towarowy:
- 1 sztuka (4 przystanki)
- typ dzwigu: maszynownia zespolona z kabing
- dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni
- parametry podstawowe:

- szyh:

- udzwig:2000 kG

- liczba pasazerow: 26

- predkos¢ jazdy kabiny: 1,0 m/s

- liczba przystankow: 4

- liczba doj$¢ od strony przystanku podstawowego: 4
- usytuowanie: nieprzelotowe

- jak w Dokumentacji Projektowej

- podzespoly mechaniczne:

- przeciwwaga: ci¢zarki zamocowane w konstrukcji ramowej poruszajg si¢ w
prowadnicach

- prowadnice: do prowadnic kabiny stosowane odpowiednie profile stalowe
ciggnione na zimno; prowadnice przeciwwagowe wykonane z blachy gietej na
zimno; prowadnice mocowane wspornikami co okoto 250 cm

- liny: z zawieszeniem spr¢zynowym zapewniajagcym rownomierne obcigzenie
uktadu linowego; uktad linowy z przelozeniem 2:1

- kabina:

- wymiary: 1500 mm szerokosci x 2700 mm glebokosci x 2300 mm wysokosci
- konstrukcja: rama z profili stalowych z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, §ciany panelowe; pokryte materialami thumigcymi drgania; rama
podparta na dwoch krazkach linowych mocowanych pod kabing; wentylacja
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kabiny poprzez otwory w dolnej czes$ci $cianek frontowych, dodatkowo
zastosowany wentylator; kabina nieprzelotowa
- Wystroj:
- sufit i o$wietlenie: typu ledowego
stal nierdzewna polerowana;
- §ciany: stal nierdzewna szczotkowana
laminat;
- frontowa $ciana kabiny:
stal nierdzewna szczotkowana;
- podtoga:
spiek kwarcowy posadzki K-2;
- lustro:
brak
- porecz:
stal nierdzewna szczotkowana;
na $cianie tylnej i naprzeciwko panelu sterowania;
- listwy przyscienne:
ze stali nierdzewnej;
- sygnalizacja w kabinie:
- panel dyspozycyjny, wyswietlacz;
- obudowa poliweglan;
- przyciski okragte, oznaczenia wypukte;
- przycisk przystanku podstawowego oznaczony zielonym
pierScieniem;
- przycisk zamykania drzwi;
- przycisk otwierania drzwi;
- przycisk przytrzymanie otwartych drzwi;
- przetacznik kluczykowy;
- drzwi kabinowe:
- 1400 mm szerokosci x 2100 mm wysokosci
- dwupanelowe, teleskopowe
- stal nierdzewna szczotkowana
- ogranicznik sity domykania
- wyposazone w kurtyne §wietlng
- drzwi szybowe:
- z ramg stalowg;
- stal nierdzewna szczotkowana;
- EI 30 wg EN81-58;
- mocowane kotwami rozpr¢znymi;
- sygnalizacja przystankowa:
- kasety wezwan;
- najwyzszy 1 najnizszy przystanek wyposazony w jeden przycisk;
- pozostale kasety wyposazone w dwa przyciski;
- obudowa z poliweglanu;
- wezwania potwierdzone zapaleniem si¢ bursztynowej obwodki wokot
przycisku;
- kasety na szkle;
- pietrowskazywacz okragly, na wszystkich przystankach,;
- wyposazenie uktadu sterowania:
- dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym;
- dojazd awaryjny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napigcia;
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- zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny (wg EN81:73 lub 72), z
doprowadzonym sygnatem pozarowym,;

- facznos¢ gltosowa — interkom kabina-centrum;

- oswietlenie szybu, wylacznik glowny, =zabezpieczenie elektryczne w
wyposazeniu dzwigowym;

- naped:

- elektryczny, bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze
zintegrowanym kolem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na $cieranie;

- podwdjny uktad hamulcéw elektromagnetycznych;

- reczne luzowanie hamulcoOw w sytuacjach awaryjnych;

- moc silnika 11,5 kW;

- prad znamionowy 20 A;

- prad rozruchowy 38 A;

- zasilanie napedu 3 x 400 V, 50 Hz;

- oswietlenie 230 V, 50 Hz;

- potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespot napgdowy mocowany
bezposrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi (bez
maszynowni);

- sterowanie:

- typ: sterowanie zbiorcze gora - dol;

- panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: znajdujg si¢ w panelu na
najwyzszym przystanku, dostep tylko dla oséb upowaznionych, montowany
nasciennie ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- pozostale dane jak w windach holu komunikacyjnego.

- dzwig elektryczny osobowe holu Budynku Gléwnego:
-1 sztuka (2 przystanki)
- typ dzwigu: maszynownia zespolona z kabing
- dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni
- parametry podstawowe:

- szyh:

- udzwig:630 kG

- liczba pasazerow: 8

- predkos$¢ jazdy kabiny: 1,0 m/s

- liczba przystankow: 2

- liczba doj$¢ od strony przystanku podstawowego: 2
- usytuowanie: nieprzelotowe

- jak w Dokumentacji Projektowej

- podzespoly mechaniczne:
- podzespoty mechaniczne:

- przeciwwaga: cigzarki zamocowane w konstrukcji ramowej poruszaja si¢ w
prowadnicach

- prowadnice: do prowadnic kabiny stosowane odpowiednie profile stalowe
ciggnione na zimno; prowadnice przeciwwagowe wykonane z blachy gietej na
zimno; prowadnice mocowane wspornikami co okoto 250 cm

- liny: z zawieszeniem spr¢zZynowym zapewniajagcym rownomierne obcigzenie
uktadu linowego; uktad linowy z przetozeniem 2:1

- kabina:

- wymiary: 1100 mm szerokosci x 1400 mm glebokosci x 2100 mm wysokosci
- konstrukcja: rama z profili stalowych z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, $ciany panelowe; pokryte materialami ttumigcymi drgania; rama
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podparta na dwoch krazkach linowych mocowanych pod kabing; wentylacja
kabiny poprzez otwory w dolnej czesci Scianek frontowych, dodatkowo
zastosowany wentylator; kabina nieprzelotowa

- dzwigi elektryczne osobowe Garazu:

- 2 sztuki (2 przystanki kazda)

- typ dzwigu: maszynownia zespolona z kabing

- dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni

- parametry podstawowe:
- udzwig:800 kG
- liczba pasazerow: 10
- predkos$¢ jazdy kabiny: 1,0 m/s
- liczba przystankow: 2
- liczba doj$¢ od strony przystanku podstawowego: 2
- usytuowanie: nieprzelotowe

- szyb:
- jak w Dokumentacji Projektowej

- podzespoty mechaniczne:

- podzespoly mechaniczne:
- przeciwwaga: cigzarki zamocowane w konstrukcji ramowej poruszaja si¢ w
prowadnicach
- prowadnice: do prowadnic kabiny stosowane odpowiednie profile stalowe
ciggnione na zimno; prowadnice przeciwwagowe wykonane z blachy gietej na
zimno; prowadnice mocowane wspornikami co okoto 250 cm
- liny: z zawieszeniem spr¢zZynowym zapewniajagcym roéwnomierne obcigzenie
uktadu linowego; uktad linowy z przetozeniem 2:1

- kabina:
- wymiary: 1200 mm szeroko$ci x 1500 mm glebokosci x 2100 mm wysokosci
- konstrukcja: rama z profili stalowych z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, §ciany panelowe; pokryte materiatami thumigcymi drgania; rama
podparta na dwoch krazkach linowych mocowanych pod kabing; wentylacja
kabiny poprzez otwory w dolnej czgéci $cianek frontowych, dodatkowo
zastosowany wentylator; kabina nieprzelotowa

- pozostate dane jak w windach holu komunikacyjnego.

Uwaga:

nalezy stosowa¢ urzadzenia wiodacego producenta, nie dopuszcza si¢ producentow,
ktorych produkty znane sa z awaryjnosci lub znane s3 z koniecznosci wymian, po
niedlugim okresie uzytkowania, elementow skladowych, jak lin ciernych, silnikow,
elektroniki, itp..

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z montazem dzwigoéw nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Szczegbdlna uwaga zwracana bedzie na sprz¢t majacy wptyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowaé sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien byé
nowy, odpowiednio czgsto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzgtu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialéw, gwarantujacych wtasciwa jakos¢ Robot.
Material winien znajdowa¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B—00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,
nalezy przedstawié:

- probke wykonczenia $cian w stali nierdzewnej satynowanej;

- probke wykonczenia sufitow.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

Niezaleznie od S$cistych zapisow w ST pkt 2.2. przedstawiciel producenta dzwigéw
zobowigzany jest przedstawi¢ kompletng specyfikacje¢ kazdego z dzwigow.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidlowos¢ 1 kompletnos¢
otworowania, przejscia instalacji, itp.

Przed przystagpieniem do Robot nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiaréw geodezyjnych
szybow windowych.

Szyb windowy nalezy pomalowa¢ na bialo i we wskazanych miejscach — windy
przeszklone, na okreslony kolor Zywica epoksydowa. Sposob malowania winien by¢ zgodny z
zapisami ST Dzial B-38.

5.4. Zasady realizacji detali

Montaz nalezy realizowa¢ z duzg starannoscia, dbajac o elementy juz wykonczone.

W miejsce wskazane w Dokumentacji Warsztatowej wykonawcy nalezy doprowadzié
energi¢ elektryczng oraz nalezy doprowadzi¢ przewdd beznapigciowy potaczony z
obiektowym systemem wykrywania pozaru.

Prace montazowe nalezy skoordynowaé¢ z pracami wykonczeniowym w obiekcie, W
szczegolnosci dotyczy to wykonania posadzek w kabinach wind oraz wykonania dodatkowe;j
obrobki o$cieznic wind, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Prace koncowe i regulacja:

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAL B—48 Montaz dzwigéw 441

- zamontowa¢ wszystkie akcesoria dodatkowe, wykona¢ o$wietlenie szybu;
- zamontowac¢ drabinki, uchwyty i pochwyty, itp.
Czyszczenie:
- usung¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
miegkka szmatg; usung¢ slady tasm; wytrze¢ do czysta.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru koncowego kazdego z segmentéw, umieszczone w nim windy nie mogg
by¢ uzytkowane w celach budowlanych.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone fabrycznej ekipie montazowej lub wykonawcy
autoryzowanemu przez producenta, posiadajgcemu duze doswiadczenie w pracach
wykonczeniowych, W obiektach uzyteczno$ci publicznej, wykonawcy posiadajagcemu
powazne referencje jakosciowe 1 obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robdot montazowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposéb ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
- kompletnos¢ otworowania i instalacji;
- podtoze przed malowaniem szyboéw windowych;
- wykonczenie szybow windowych;
- montaz W szybach windowych;
- wykonczenie kabin;
- wykonczenie przystankow;
- wykonczenie torowiska i prowadnic objazdowych;
- montaz urzadzenia elewacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego dzwigu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robdt montazowych.
Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbior moze
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nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych oraz
moze nastgpi¢ po:

- przekazaniu protokotu dopuszczenia dzwigu do eksploatacji przez UDT;

- przekazaniu DTR dzwigu 1 Dokumentacji Powykonawczej dzwigu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 szt. dzwigu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, wytadunek i magazynowanie urzadzenia;

- rozmierzenie docelowego polozenia elementéw do montazu;

- wykonanie kotwien i innych elementow dla zamontowania elementéw wnetrza;

- przygotowanie elementow do montazu;

- montaz elementow urzadzenia;

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oprawami i zrodlem $wiatla;

- montaz elementdw pomocniczych i innych wymaganych przez UDT;

- archiwizacja materialow i danych zawartych w producenckich opakowaniach elementow;
- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania;

- czyszczenie | zmywanie;

- odbior przez Urzad Dozoru Technicznego;

- wyw0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow. Badania i proby.
Czes¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania 1 proby
elementow dzwigowych

PN-EN 81-28+AC:2019-04 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigoéw. Dzwigi przeznaczone do transportu 0osob i towarow.
Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych 1
towarowo-osobowych

PN-EN 81-58:2018-07 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania
dzwigow. Badania i proby.
Czes¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 81-70:2018-07 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdw. SzczegoOlne zastosowania dzwigéow osobowych i
towarowo-osobowych.

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAL B—48 Montaz dzwigéw 443

Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigoéw dla oséb, w tym 0sob
niepetnosprawnych

PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki
ruchome. Odpornosé

PN-EN 12385-5:2004 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cz¢$¢ 5: Liny splotowe dla
dzwigow

PN-EN 13015+A1:2008 Konserwacja dzwigow i schodow ruchomych. Zasady
opracowywania instrukcji konserwacji

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub ré6wnowazne.
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DZIAL. B-47 WNETRZA - DROBNE ELEMENTY WYKONCZENIA
WNETRZ OGOLNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdét zwigzanych z Robotami dotyczagcymi drobnych elementéw
wykonczenia wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowiag wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem drobnych elementéw wykonczeniowych wnetrz obiektu,
zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji
Projektowej — Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Detale.

Zakres Robot obejmuje:

- cokoty przyposadzkowe ze stali nierdzewnej w przestrzeniach
holi;

- cokoty przyposadzkowe siupdw ze stali nierdzewne] w
przestrzeniach holi;

- kryzy ostaniajace wejscie instalacji w Sciany;

- inne drobne detale do wykonania we wnetrzach obiektu.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B—00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy potwierdzong i1 ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacj¢ Warsztatowsa, zgodng ze swoja wiedza i
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, lacznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami cig¢, itp. Kompletna Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.
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Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
- stal nierdzewna:
- stal austenityczna;
- stal PN-EN 10088-X4CrNiMo 17-12-2- 1.4401,
- wykonczenie powierzchni — satyna, zgodna z pozostatymi elementami ze stali;
elementy:
- profile cokotowe ze stali nierdzewnej liniowe ($ciany) dtugosci minimum 200 cm,
wg rysunku Dokumentacji Projektowej — Detale;
- profile cokolowe ze stali nierdzewnej tupinowe (tupy), wg rysunku Dokumentacji
Projektowej — Detale;
- stal ocynkowana:
- profile stalowe ocynkowane wg rysunku Dokumentacji Projektowej — Detale;
- malowane metoda proszkowa na okreslony kolor;
elementy:
- kryzy ostaniajace wejscie instalacji w Sciany;
- inne drobne detale do wykonania we wnetrzach obiektu.
Uwaga:
catoé$¢ nalezy realizowac¢ Scisle wg rysunkdw Dokumentacii
Projektowej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z elementami wykonczenia nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowaé sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien byé
nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach warsztatowych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i1 sprzgtu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ Robot.
Material winien znajdowaé si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych,
nalezy wykona¢:

- probne wykonanie cokotow w ilosci 1 sztuki;

- probne wykonanie kryz maskujacych w minimalnej ilosci 6 sztuk.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegélno$ci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarka drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidlowos¢ 1 kompletnos¢
otworowania, przejscia instalacji, itp.

Powierzchnia przeznaczona do wykonczenia powinna by¢:

- Mocha;

- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podtozem czastek;

- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju wodg pod wysokim ci$nieniem.

5.4. Zasady realizacji detali

Cokoty:
bezwzglednie przygotowa¢ warsztatowo, na odpowiednich maszynach, ktore
umozliwiajg precyzyjne ciecie i giecie; nie dopuszcza si¢ przycinania, otworowania i
doginania na budowie;
- nalezy stosowa¢ mozliwie dlugie odcinki blachy profilowanej z odpowiednio wykonczong
powierzchnig,
- mocowac w sposob niewidoczny;
- podczas ustalania szczeg6ldw rozwigzan i1 podczas montazu nalezy mie¢ na uwadze, ze sg to
miejsca szczegbdlnie narazone na uderzenia — Roboty nalezy dostosowaé do przeznaczenia
wbudowanego materiatu.
Kryzy:
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bezwzglednie przygotowaé warsztatowo, na odpowiednich maszynach, ktore
umozliwiajg precyzyjne cigcie, giecie 1 laczenie aluminium; nie dopuszcza si¢
przycinania i doginania na budowie;
- mocowac w sposob niewidoczny;
- ideg kryz jest ostona miejsc trudnych do wilasciwego obrobienia tynkiem lub innym
materialem, w sposob zapewniajacy estetyczne wejscie instalacji w $ciany.
5.5. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie wykonczone detalami nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.
Uwaga:
wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajagcemu duze doswiadczenie w pracach
wykonczeniowych, W obiektach uzyteczno$ci publicznej, wykonawcy posiadajagcemu
powazne referencje jakosciowe 1 obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robdt wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposéb ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- kompletnos¢ otworowania i instalacji;
- podtoze przed wykonczenie;
- wykonczenie detali (jako$¢ satyny stali nierdzewnej);
- sposob mocowania detali;
- rownolegtos¢, prostopadto$é montowanych elementow do istniejacych ptaszczyzn;
- wykonczenie miejsc trudnych;
- zabezpieczenie przed uzytkowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m biezacy (1mb) cokotu, 1 sztuka (1 szt.) kryzy maskujacej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Cze$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza i mocowan;

- zamknigcia przejs¢ instalacji przez $ciany.

Wykonanie czesci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.
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8.3. Koncowy odbiér Robot

Koncowy odbior Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano detale. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastagpi¢ po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymag. Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb cokotu, 1 szt. kryzy maskujacej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- wykonanie warsztatowe;

- malowanie;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywo6z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-3: Reguly ogolne. Regulty uzupehniajace dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na zimno

PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow metalowych.
Czgs¢ 2: Pelne wymagania jakos$ci

PN-EN 12020-1:2010 Aluminium i stopy aluminium . Ksztattowniki wyciskane precyzyjne

ze stopéw EN AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 1: Warunki
techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne
ze stopoéw EN AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 2: Dopuszczalne
odchytki wymiaréw i ksztaltu

PN-EN 357 :2005 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobow szklanych. Klasyfikacja
ognioodpornosci

PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadlem. Udarowa metoda badania
i klasyfikacji szkla ptaskiego

PN-EN 12543-1/6 :2011 Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne warstwowe

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkto w budownictwie . Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czg¢s¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 10088-1:2014-12  Stale odporne na korozje -- Czgs¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAL B-46 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z Robotami malarskimi wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem malowania farbg silikatowa i farbg akrylowo - lateksowa,
zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji
Projektowej — Przekroje.

Zakres Robot obejmuje:

- malowanie $cian i sufitow wszystkich czgsci obiektu;

- malowanie $cian i sufitow w Sali Prob Scenicznych;

- malowanie $cian i sufitow miejsc wskazanych ponad stropem podwieszonym;

- malowanie innych drobnych powierzchni $cian i sufitow.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ instrukcje producentow wykonania Robot, wyniki
badan uzytych materiatow oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.
na uzyte materiaty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogblne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2. Stosowany material malarski do Scian z tynkiem specjalnym

Nalezy stosowac:

- aktywng kapilarnie powtoke malarskg o wysokiej paroprzepuszczalnosci, wysokojakosciowg
niskoemisyjna, niezawierajaca rozpuszczalnikow i plastyfikatorow;

- gestose: ok 1,48 kg/dmg;

- odporno$¢ na $cieranie wg DIN 53778: Odporna na zmywanie

- warto$¢ wspotczynnika sd: <0,01 m (wg DIN EN ISO 7783-2)

- §ciernie na mokro wg EN 13300: Klasa 3

- stopien potysku: tepo matowy

- maksymalne uziarnienie: (<100p)

Uwaga:

- nalezy stosowac materiat wiodacego producenta materiatow dedykowanych obiektom
uzytecznos$ci publicznej;

- niezaleznie od podanej kolorystyki do kosztow nalezy przyjaé farby o barwie intensywne;j.

2.3. Stosowany material malarski w cze$ci technicznej i zaplecza

Nalezy stosowaé nastgpujaca grupg materiatowa:
- farba silikatowa;
zwane rowniez krzemianowymi, poniewaz spoiwem jest w nich krzemian potasu, czyli
potasowe szklo wodne; farby te przywieraja do podtoza dzigki dwuetapowej reakcji
chemicznej; najpierw spoiwo taczy si¢ z zawartym w powietrzu dwutlenkiem wegla,
dzieki czemu powstaje trwaly krzemionkowy zel; nastepnie zel ten wchodzi w reakcje
podlozem i doskonale si¢ z nim ztacza; efektem tych reakcji jest bardzo dobrze
przyczepna do podtoza mikroporowata powloka paro przepuszczalna; oznacza to, iz
Sciany pomalowane farbami silikatowymi mogg ,,oddychac”, czyli przepuszczaé pare
wodng 1 wilgo¢ znajdujaca si¢ wewnatrz pomieszczen;
- stosowac¢ farby najwyzszej jakosci;
- parametry techniczne:
- odporno$¢ powtoki na tarcie na sucho: odporna (brak §ladéw na tkaninie)
- krycie jakosciowe: stopien II
- klasa odpornosci na szorowanie na mokro: stopien I (wg EN-13300)
- mozliwo$¢ uzyskania $nieznej bieli
- wyglad gleboko matowy.

2.4. Stosowany material malarski w cze¢sciach artystow i widzow

Nalezy stosowa¢ nastgpujaca grupe materialowa:
- grunt i klej pod flizeling;
- flizelina gtadka (bez wzoru i struktury) pod malowanie, bez widkna szklanego;
- grunt na flizeling;
- farba akrylowo — lateksowa;
- wysokiej jakosSci farba na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo - lateksowej do
malowania wewnatrz, z przeznaczeniem do malowania wnetrz wymagajacych
wysokiej jakosci powtok malarskich;
- cechy produktu: wodoodporna, dobrze kryjaca, odporna na szorowanie, wydajna;
- sklad: wodna dyspersja polimeru akrylowego, wypelniacze mineralne, dodatki
uszlachetniajace, pigmenty.
- parametry techniczne:
- zuzycie od 0,10 I/m? na warstwe
- gestosc: ok. 1,42 g/cm3
- odpornos$¢ powtoki na tarcie na sucho: odporna (brak §ladéw na tkaninie)
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- krycie jako$ciowe: stopien I1

- klasa odpornosci na szorowanie na mokro: stopien I (wg EN-13300)

- mozliwo$¢ uzyskania $nieznej bieli

- wyglad gleboko matowy.
Uwaga 1:
kolorystyka powierzchni malowanych podana jest w Dokumentacji Projektowej; nalezy
wykona¢ proby kolorystyczne wraz z  zestawieniem pozostalych  materiatow
wykonczeniowych do akceptacji Nadzoru Autorskiego.
Uwaga 2:
- w zwigzku z waga zastosowanego materiatu dla wnetrza oraz w zwiazku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktory
bedzie odpowiadat koncepcji catosci;
- w zwigzku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sg farby najwyzszej jakosci
pod wzgledem trwatosci i zmywalnoSci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Rob6t zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ pomalowang. Nalezy stosowa¢ sprzgt systemodawcy lub  sprzet
rekomendowany przez systemodawce. Sprz¢t winien by¢é nowy, odpowiednio czgsto
wymieniany — w szczegdlnosci dotyczy sprzetu do naktadania farby.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialow, gwarantujacych wiasciwa jakos¢ Robot.
Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
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kazdego z materialow wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne malowanie dla kazdego z
kolorow. Calos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacii.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoridow 1 akceptacji detali, w szczego6lnosci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarka drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robodt nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ i kompletnos$c
otworowania, w tym pod akcesoria jak przetaczniki, wsporniki urzadzen itp.
Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji
technicznych i1 uzytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza si¢ lokalnych
przemalowan, uzupeknien, napraw, itp.
Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:
- tynk cementowo — wapienny;
- ptyta gipsowo — kartonowa szpachlowana.
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢:
- mocha:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 25 N/mm?2;
- proba ,,pull-off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 MPa;
- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podtozem czastek;
- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju woda pod wysokim ci$nieniem.
Bezposrednio przed kazdym malowaniem podloze nalezy:
- odpyli¢ i odkurzy¢.

5.4. Zasady ukladania flizeliny

Flizeling nalezy stosowa¢ w calosci wskazanych pomieszczen. Zapobiega ona uwidacznianiu
sie rys 1 spekan na powierzchni wykonczonej. Nalezy stosowaé materialy jednego systemu;
nie dopuszcza si¢ mieszania systemow. Przed klejeniem flizeliny, w celu zmniejszenia
chlonnos$ci powierzchni, plaszczyzny tapetowane nalezy zagruntowac. Flizeling przyklejaé
»ha styk”. W celu zmniejszenia chtonnosci flizeliny, nalezy ja zagruntowac przed
malowaniem. Powierzchnia powinna dobrze przeschna¢. Ewentualne niedoklejenia poprawic.
W dobrze utozonej flizelinie potaczenia pasow sg niewidoczne przed malowaniem.

5.5. Zasady malowania farba specjalng i akrylowa

Materiat nalezy nanosic¢:

- na odpowiednio przygotowane podioze za pomocg walka z krotkim wlosem, pistoletu lub za
pomoca natrysku typu ,,airless”.

- pierwszg warstwe nanies$¢ rozcienczajac farbe do 15%j;

- nastgpnie nanosi¢ dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze $rednim zuzyciem 5 — 8 m2/Kg
na wszystkie warstwy;

- kazda z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;

- nie nanosi¢ w temperaturze ponizej +5 °C.

W przestrzeni widocznego mig¢dzystropia, strop 1 fragmenty §cian malowaé po precyzyjnym
ustaleniu poziomdw stropoéw. Nalezy stosowac farbe czarng w glgbokim macie. Czern sufitow
1 fragmentow $cian musi by¢ jednolita z czernig naktadang na instalacje i urzadzenia.
Przestrzen miedzystropia plyt zwisajacych winna by¢ wymalowana w calosci.

Uwaga: .

- istotny jest wyglad satyny wszystkich powierzchni;

- nalezy $cisle przestrzegac zalozonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki §cian.
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5.6. Zasady malowania Sali Prob Scenicznych

Sala Prob Scenicznych wykonczona jest w bardzo réznych materiatach. Idea jest otrzymanie
wnetrza w jednakowej kolorystyce jego wszystkich elementow. Kolor ustalony to wg
wzornika NCS S 6500-N. Kolor $cian i sufitow winien zosta¢ dobrany jako ostatni.

5.7. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pomalowane farbg akrylowa nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich
uszkodzeniem.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w pracach
malarskich, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajacemu powazne
referencje jakosSciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
— wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot malarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- kompletnos$¢ otworowania i instalacji;
- podioze przed malowaniem;
- ulozenie flizeliny;
- kolorystyke $cian;
- sposOb nanoszenia farby akrylowej;
- Zuzycie;
- jako$¢ — gladko$¢ naniesionej powloki;
- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robo6t jest I m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza;

- ulozenie flizeliny;

- pierwszego i drugiego pomalowania.
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Wykonanie czesci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Robo6t winien nastagpi¢ po wykonaniu cato$ci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farbg akrylowa powierzchni, tacznie z innymi
oktadzinami i tacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podioza;

- gruntowanie;

- klejenie flizeliny;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- malowanie podktadowe;

- dwukrotne malowanie;

- wyw0z opakowan;

- ochrona plaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych

PN-EN ISO 12944-5:2020-03  Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukc;ji
stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Cze¢s¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-M-47185-01:1972 Agregaty malarskie

PN-M-47186-01:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Podziat

PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria

PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby 1 lakiery. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
PN-C-81906 :2003 Wodnorozcieficzalne farby 1 impregnaty do gruntowania
PN-C-81907 :2003 Wodnorozcienczalne farby nawierzchniowe

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAYL. B-45 OKLADZINY WYGLUSZAJACE POMIESZCZENIA
TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z oktadzinami wewnatrz obiektu z ptyt akustycznych -
wyghuszajacych, z welny mineralne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnatrz obiektu akustycznych —
wyghuszajacych, zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty,
Dokumentacji Projektowej — Przekroje.

Zakres Robot obejmuje:

- oktadziny akustyczne - wygluszajace z weiny mineralnej
kotwione systemowo do podioza w pomieszczeniach technicznych.
Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatow oraz jest
zobowigzany przedlozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materialty 1 sposob
realizacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2. Stosowany material okladzinowy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:

- pltyty z welny mineralnej skalnej pokryte welonem z wtdkna szklanego w kolorze czarnym o
gestosci nie mniejszej jak 80 kG/m3 grubosci 10 cm;

- systemowe kotki mocujace do podtoza z kotnierzami z tworzywa pe $rednicy 12 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z oktadzinami $ciennymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglgdnie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie oraz w
sposob uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materialu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robdt nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletno$¢ zakrywanych

instalacji, ich poprawnos$¢ utozenia 1 prawidtowos¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzié

prawidlowo$¢ 1 kompletnos$¢ otworowania.

Przed przystagpieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ czystos¢ 1 rownos¢ podioza, nie

dopuszcza si¢ uktadania ptyt na podtozu pokrytym pytem, z nieczyszczonym licem betonu.
Roboty nalezy rozpocza¢ po wprowadzeniu do pomieszczen gtownych urzadzen

technicznych — central wentylacyjnych oraz innych urzadzen wielkogabarytowych, ktorych

usytuowanie umozliwia pdzniejsze oktadanie powierzchni.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ montazu plyt okladzinowych przed zamknigeciem budynku, i

doprowadzeniem do niego ciepta, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje

pyt;

- przed rozpocz¢ciem montazu ptyt oktadzinowych pomieszczenia musza by¢ catkowicie

suche;
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- przed, w czasie i po zakonczeniu montazu ptyt oktadzinowych nalezy utrzymywac stala
temperature o warto$ci minimalnej 15° C i wilgotno$é w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowa¢ plyt okladzinowych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i
betonowych nie zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.3. Montaz plyt okladzinowych akustycznych - wygluszajacych

Oktadziny z ptyt akustycznych — wygtuszajacych stosuje si¢ w pomieszczeniach technicznych
—w wentylatorni.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac odpowiednig ilos¢
mocowan na arkusz ptyty oraz stosujac odpowiedni uktad ptyt wzgledem siebie. Ptyty nalezy
uktada¢ w sposob zapewniajacy ich $ciste przyleganie do siebie.

W trakcie Robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zewnetrzny welon ostaniajacy,
jego naruszenie, zabrudzenie jest niedopuszczalne. Ptyty uszkodzone nalezy wymieni¢ na
nowe.

5.4. Prowadzenie dalszych prac po realizacji okladzin

Dalsze prace montazowe (montaz kanatlow wentylacyjnych, montaz drobnych urzadzen, itp.)
nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy nienaruszenie plaszczyzny oktadziny akustycznej —
wyghuszajacej. Podobnie nalezy zwrdci¢é uwage na zachowanie czysto$ci podczas prac i
wykonywanie czynno$ci, przy ktorych nastepuje pylenie, poza pomieszczeniem. Nie
dopuszcza si¢ powierzchni zabrudzonych, zapylonych lub czyszczonych po pracach
budowlanych.

Odbidr oktadzin akustycznych — wyghuszajacych nastapi po odbiorze technicznym wszystkich
urzadzen ulokowanych w pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto nalezy skontrolowac:
- podloze oktadziny;
- sposob montazu oktadzin — ilo$¢ uzytych tacznikow;
- jako$¢ montazu oktadziny;
- jako$¢ powloki zewnetrznej oktadziny;
- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
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8.2. Koncowy odbior Robot

Odbior Robdét oktadzinowych akustycznych - wygluszajacych winien nastapi¢ po odbiorze
technicznym wszystkich urzadzen ulokowanych w pomieszczeniu. Wykonanie Robot nalezy
zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty be¢da odbierane tgcznie z ulozonymi instalacjami oraz lacznie z przejSciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- montaz plyt za pomocg mechanicznych facznikow;

- wykonczenie ptaszczyzn oktadzin;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywo0z opakowan;

- ochrona oktadziny do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

w budynkach. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci
akustycznej przegrod w budynkach
1 elementow budowlanych

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAYL. B-44 OKLADZINY SZKLANE SCIAN, PRZEGRODY
SZKLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z oktadzinami szklanymi Scian wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin szklanych $cian wewnatrz obiektu, zgodnie z
zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej —
Detale.

Zakres Robot obejmuje:

- oktadziny szklane $cian na poziomie KO;

- oktadziny szklane Scian szybdédw wind osobowych na wszystkich
kondygnacjach

- oktadziny szklane 3cian szybu windy towarowej na KO

- inne drobne piaszczyzny szklane w obiekcie (poza stolarka
aluminiowa) .

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodng ze swoja wiedzg i
do$wiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tacznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami cig¢, itp. Kompletna Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.
Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material okladzinowy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:

- szkto odzelazione, krystalicznie czyste;

- system mocowania na wieszakach do konstrukcji zelbetowej $cian;

- system mocowania na rotule i tapy indywidualne.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z oktadzinami §ciennymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Wysokos¢ pomieszczen przekracza 4 m, do wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem

oktadzin nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajacej na swobodng prace na catej diugosci
plaszczyzny oktadziny; nie dopuszcza si¢ pracy w ,,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementéw wykonywanych czesci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposob
uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegolnosci pogigcie lub powgniatanie. Nie dopuszcza
si¢ wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

Szkto nalezy przewozi¢ na odpowiednio do tego przystosowanych stojakach.
Przechowywanie szkta na budowie winno odbywac¢ si¢ w stojakach transportowych.

Material winien znajdowacé si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego uzycia i
wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robot

Przed przystgpieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletnos¢ zakrywanych
instalacji, ich poprawno$¢ ulozenia i prawidlowo$¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ 1 kompletno$¢ otworowania.

Przed przystgpieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ czysto$¢ i rownos$¢ podioza, nie
dopuszcza si¢ mocowania oktadzin na podtozu pokrytym pylem. Powierzchnie pod oktadziny
szklane winny zosta¢ pomalowane na biato.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ montazu okladzin przed zamknigciem budynku, i doprowadzeniem do
niego ciepta, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyt;

- przed rozpoczeciem montazu oktadzin pomieszczenia muszg by¢ zupehie suche;

- przed, w czasie 1 po zakonczeniu montazu oktadzin nalezy utrzymywac stalg temperaturg o
warto$ci minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowaé oktadzin przed odbiorem plaszczyzny $cian na ktorych nastepuje
montaz.

5.3. Montaz okladzin szklanych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta mocowan wieszakowych i
mocowan na rotulach oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, stosujac odpowiednig ilo$¢
mocowan na taflg szkla oraz stosujac odpowiedni uktad tafli wzgledem siebie. Tafle nalezy
uktada¢ w sposob zapewniajacy ich przyleganie do siebie oraz zapewniajacy utrzymanie
jednej ptaszczyzny (bez przetaman).

W trakcie Robot w szczegdlnosci nalezy zadba¢ o krawedzie tafli szklanych; nie
dopuszcza si¢ wyszczerbien, peknied, itp.

W trakcie Robdt nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na czystos¢ plaszczyzny $ciany,
zabrudzenie jest niedopuszczalne.

5.4. Prowadzenie dalszych prac po realizacji okladzin

Dalsze prace montazowe (montaz sufitow, montaz drobnych urzadzen, itp.) nalezy prowadzi¢
W sposOb zapewniajacy nienaruszenie plaszczyzny oktadziny szklanej. Podobnie nalezy
zwroci¢ uwage na zachowanie czystosci podczas prac i wykonywanie czynnosci, przy ktorych
nastepuje pylenie, poza pomieszczeniem.

Odbiér oktadzin szklanych nastapi po odbiorze koncowym wszystkich elementow
ulokowanych w pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.
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Ponadto nalezy skontrolowac:

- podtoze oktadziny;

- sposob montazu okladzin — ilo$¢ uzytych lacznikow;
- jako$¢ montazu oktadziny;

- jako$¢ ptaszczyzny zewngtrznej oktadziny;

- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) powierzchni szklanej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioér Robot

Odbior oktadzin szklanych nastagpi po odbiorze koncowym wszystkich elementow
ulokowanych w pomieszczeniu. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢c do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni szklanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- wykonanie tafli szkta wraz z klejeniem i elementami do mocowania;

- wykonanie foli z nadrukiem;

- transport, stawianie 1 demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza i malowanie;
- montaz tafli za pomoca mechanicznych tacznikow;

- wykonczenie ptaszczyzn z taflami szkta;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wyw0z opakowan;

- ochrona oktadziny do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne.
Wymagania i metody badan

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Sily operacyjne. Wymagania i klasyfikacja
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PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem.
Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta
ptaskiego

PN-EN 12543-1/6 :2011 Szklo w budownictwie. Szklo warstwowe 1

bezpieczne warstwowe
Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub ré6wnowazne.
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DZIAY. B-43 BALUSTRADY WEWNETRZNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem balustrad wewngtrznych stalowych w
komplecie dla obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwiagzanych z wykonaniem balustrad wewnetrznych stalowych w obiekcie, zgodnie z
zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej —
Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Detale.

Zakres Robot obejmuje:

- balustrady i pochwyty klatki schodowej ewakuacyjnej od poziomu Sali King;

- balustrady ruchome w Sali Prob Scenicznych;

- balustrady i pochwyty biegéw schodowych na zapleczu;

- pochwyty na réznych poziomach;

- inne drobne balustrady i pochwyty w obiekcie.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Uwaga:

elementy komunikacji na dachu ujete zostaty w Dziale — Roboty dachowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy potwierdzonga i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowe] Dokumentacj¢ Warsztatowsg, zgodng ze swojg wiedzg i
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, lacznie ze schematami
montazu, detalami polgczen, detalami mocowan, detalami cig¢, itp. Kompletna Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.
Wykonawca przedstawi swoje do§wiadczenie i1 referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Nalezy stosowac:
- indywidualne

- profile stalowe zgodne z Dokumentacja Projektowa — Detale;

- profile ze stali nierdzewnej zgodne z Dokumentacjg Projektowa — Detale;

- nakretki kolpakowe ze stali nierdzewne;;

- podktadki, itp. ze stali nierdzewnej;
- system mocujacy

- mocowanie do konstrukcji stalowej i zelbetowej systemowe.
W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy stosowac¢ stal nierdzewna PN-
EN 10088-X4CrNiMo 17-12-2- 1.4401 w wykonczeniu powierzchni — satyna, z tym, iz
powloke, przed rozpoczeciem realizacji, na probce nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajacego.

2.3. Wykonczenie stosowanego materialu

Elementy stalowe balustrady po realizacji warsztatowej, po wyszlifowaniu, oczyszczeniu i
czeSciowym odbiorze nalezy podda¢ malowaniu proszkowemu na kolor wskazanych w
Dokumentacji Projektoweyj.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z konstrukcjami stalowymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ wykonawstwa,;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprz¢t pomocniczy

Balustrada montowana jest w wielu miejscach trudnodostgpnych, na wysokosci ponad 4 m;

do wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem tych elementéw nalezy bezwzglednie

stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajacej na swobodng prace na catej dtugosci
plaszczyzny pracy; nie dopuszcza si¢ pracy w ,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementow wykonywanych balustrad stalowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢c w opakowaniach warsztatowych, w sposob
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie, w szczegdlnosci pogigcie, powgniatanie i porysowanie.
Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materialu uszkodzonego w transporcie lub podczas
przechowywania. Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych, nalezy przedstawi¢ probne odcinki
balustrad stalowych o dtugos$ci minimum 5 m.

W probie materialowo — wykonczeniowej nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca
trudne, ktére wymagaja dodatkowych akcesoriéw i akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca
styku z innym wykonczeniem.

Proba dotyczy réwniez sposobu wykonczenia powierzchni stali nierdzewnej. Catos¢
powierzchni widocznych przewidziano w wykonczeniu satynowanym.

5.3. Wykonanie balustrad i pochwytéw
Przed przystgpieniem do Robdt nalezy dokonaé szczegdtowej inspekcji czo6t stropow i
biegdw schodowych W miejscach montazu balustrad. Pisemne zgloszenie uwag i wskazanie
miejsc koniecznych poprawek winno zosta¢ przekazane Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Brak uwag przed rozpoczeciem Robodt traktowane bedzie jako przyjecie placu budowy bez
zastrzezen.
Przed przystapieniem do Roboét warsztatowych nalezy dokona¢ precyzyjnych

pomiaréw geodezyjnych miejsc montazu elementéw balustrad.
Wymagania wytrzymatosciowe:

- balustrady 1 mocowania powinny wytrzymywac sil¢ pozioma, zgodng z

unormowaniami, przylozong w dowolnym punkcie, bez dokonania uszkodzen 1

trwatych odksztatcen.
Wykonanie warsztatowe:

- nalezy wykona¢ elementy z minimalng tolerancja;

- pola balustrad nalezy spawa¢ z godnie z wymogami ST Dziat B-08;

- miejsca spawow zeszlifowac i1 oczysci¢ w sposdb minimalizujacy widocznos¢

spawu;

- pola balustrad przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ na budowie poprzez

probny montaz;

- calo$¢ oczyscic¢ do 1 stopnia czystosci stali;

- malowac proszkowo na okreslony kolor;

- nalezy doktadnie dopasowaé i trwale potgczy¢ mozliwie dtugie odcinki

balustrad, pochwytow lub odcinki trudne technicznie;

- laczniki, zamocowania 1 spoinowanie nalezy montowac tak, by byty

niewidoczne;

- przed zamontowaniem nalezy przygotowa¢ w elementach konstrukcyjnych

gniazda badz detale mocujace;

- zakryte powierzchnie stalowe mocujgce, pozostajgce w kontakcie 2z

materiatami cementopochodnymi, nalezy natozy¢ przektadke neoprenowa

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAL B—43 Balustrady wewnetrzne stalowe 410

wielko$ci o minimum 1 cm wigkszej, w kazdg ze stron elementu, od elementu
stalowego.
Zakotwienie w betonie:
- W przypadku zastosowania elementow kotwionych w betonie nalezy je
dostarczy¢, wraz z szablonami ustawien i rysunkami montazowymi jeszcze
przed rozpoczeciem wykanczania powierzchni tynkiem lub innym materiatlem
wykanczajacym.
Zakotwienie w elementach stalowych:
- W przypadku zastosowania elementow kotwionych w konstrukcji stalowej
nalezy skoordynowaé¢ mocowanie balustrady na etapie realizacji konstrukcji
stalowej (lub potwierdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows).
Montaz:
- elementy nalezy montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowag i
ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiajacego;
- wszystkie elementy nalezy przed ostatecznym montazem wyréwnac¢ poziomo
i pionowo, bez jakichkolwiek wypaczen, skrecen 1 innych trwalych
odksztalcen;
- porecze nalezy ustawic¢ poziomo, lub rownolegle do kata pochylenia schodoéw
z tolerancja do 3 mm na dlugosci 3,5 m;
- po ustaleniu potozenia nalezy trwale zamocowaé elementy balustrad do
konstrukcji za pomoca elementéw kotwigcych;
- nalezy wykona¢ potaczenia na styk oraz wzdluzne przy uzyciu tulei
wewnetrznych zamocowanych technika klejenia;
- calo$¢ elementu porgczy nalezy montowac starannie, bez odchylek
wymiarowych i defektow wptywajacych ujemnie na wyglad i funkcjonowanie;
- nalezy nawierci¢ 1 wyfrezowac otwory o $rednicach wtasciwych dla wkretow
1ich tboéw stozkowych tak, aby nie wystawaty ponad powierzchnig;
- nalezy przewidzie¢ i wykona¢ potaczenia kompensacyjne; odstepy potaczen
kompensacyjnych nie powinny przekracza¢ 12 m od srodka elementu.
Akcesoria:
- nalezy stosowac nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej
- pozostate akcesoria jak podkladki, tuleje, itp. nalezy stosowaé ze stali
nierdzewne;j.
Uwaga:
nie dopuszcza si¢ docinania, spawania, szlifowania, itp. na budowie; wszystkie elementy
balustrad i pochwytéw winny zosta¢ przygotowane warsztatowo.

5.4. Pomiary w trakcie realizacji

W trakcie wykonywania Robot nalezy w sposob ciggly kontrolowaé zasadnicze wymiary
wysokosci 1 $wiatta przej$cia po montazu balustrad:

- wysoko$¢ balustrad;

- szeroko$¢ biegu schodowego pomiedzy zamontowanymi pochwytami;

- szerokos$¢ spocznikow;

- odlegtos¢ pochwytow od Scian;

- prze$wit pomiedzy poprzeczkami,

- inne istotne elementy.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymiary podane w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru segmentu balustrady wewnetrzne stalowe nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.
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Uwaga:

prace nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy, ktory posiada odpowiednie referencje
jakosciowe 1 obiektowe. Referencje oraz do$wiadczenie bedzie podlegalo ocenie
Przedstawiciela Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Przedstawiciela Zamawiajacego.
W sposob drobiazgowy egzekwowana bedzie zgodno$¢ elementdw z Dokumentacja
Projektowa oraz ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiajacego.
Dodatkowo:
- badaniu podlega¢ bedzie wysokos¢ balustrady;
- badaniu podlega¢ bedzie sztywnos¢ balustrady;
- pomiarowi podlegaé bedzie odleglos¢ pochwytdow od plaszczyzn statych;
- sprawdzeniu podlega¢ bedzie kompletnos¢, réwnolegltos¢ do elementow
budowlanych oraz wyglad i jakos$¢.

6.3. Kontrola jakosci Robot w trakcie montazu

Wszystkie elementy posiadajace styk z ptaszczyzng betonu winny zosta¢ od niego oddzielone
przektadka neoprenowa grubosci 2 mm i wielkosci o minimum 1 cm wigkszej, w kazda ze
stron elementu, od elementu stalowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 metr biezgcy (1mb) balustrady stalowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Cze$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu.

Odbiér Robot pdl balustrad winien nastagpi¢ po prébnym montazu na budowie, po
oczyszczeniu, przed ich malowaniem proszkowym. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do
odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. CzeSciowy odbiér Robot

Harmonogramy odbiordw czeSciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem wytwarzania konstrukcji 1 programem montazu. Harmonogramy
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stanowig integralng cz¢$¢ akceptacji programow. Sposob i zakres odbiordw czgsciowych
opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbioér Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot dotyczacych balustrad
stalowych, tacznie z innymi oktadzinami 1 tgcznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robot
nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbidor moze nastgpi¢ po
przekazaniu kompletu §wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na produkt. W
koncowym odbiorze szczegdlna uwaga zwrocona zostanie na jako$¢ powtoki malarskiej oraz
na jej stan po realizacji wszystkich Robot.

8.5. Dodatkowe zasady odbioru ostatecznego Robot

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty:
- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza;
- protokoty z dokonanych pomiaréw wytrzymatosci balustrad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1mb wyrobu balustrad stalowych obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- wykonanie prac wyréwnujacych i uzupeiniajacych;

- wykonanie kotwien do elementdéw konstrukcyjnych;

- warsztatowe przygotowanie elementéw do montazu,

- montaz elementoéw balustrad;

- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- Czyszczenie i zmywanie;

- wyw0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1993-1-3:2008 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztalttownikow i blach
profilowanych na zimno

PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN ISO 3834-2:2007 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace
jakos$ci w spawalnictwie

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —

obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAY. B-42 BALUSTRADY WEWNETRZNE CALOSZKLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z wykonaniem balustrad wewnetrznych catoszklanych w
komplecie dla obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem balustrad wewnetrznych catoszklanych w obiekcie, zgodnie
z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej —
Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Detale.

Zakres Robot obejmuje:

- balustrady gléwnej klatki schodowej na wszystkich poziomach;

- balustrady schodow bocznych w holach.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodng ze swoja wiedzg i
do$wiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tacznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami cig¢, itp. Kompletna Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Calos¢ konstrukcji zaprojektowana zostala w oparciu o ogdlny system balustrad
catoszklanych, z mocowaniem punktowym przy uzyciu rotul.
Ze wzgledu na specyfike obiektu i niepowtarzalno$¢ detali w miejscach mocowania balustrad
stosuje si¢ rozwigzanie indywidualne.
Nalezy stosowa¢ materialy jak w Dokumentacji Projektowej, w tym:
- rotule ze stali nierdzewnej z podktadkami elastycznymi;
- uszczelki systemowe z EPDM i silikonu;
- pochwyt z drewna i stali nierdzewnej;
system mocujacy
- mocowanie w systemie kotew chemicznych;
system szklenia:
- szklo odzelazione, krystalicznie czyste, w grubo$ciach i uwarstwieniu jak na
Rysunkach Dokumentacji Projektowej;
Nalezy stosowac stal nierdzewng PN-EN 10088-X4CrNiMo 17-12-2- 1.4401 w wykonczeniu
powierzchni — satyna, z tym, iz powloke, przed rozpoczgciem realizacji, na probce nalezy
uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego.
Uwaga:
cato$¢ rozwigzan zawiera Dokumentacja Projektowa, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
podziat szkta, lokalizacje rotul, lokalizacje pochwytow, itp.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z konstrukcjami stalowymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ wykonawstwa;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Balustrad montowane sa w wielu miejscach trudnodostepnych, na wysokosci ponad 4 m, do

wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem tych elementéw nalezy bezwzglednie stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajacej na swobodna prace na catej dlugosci
plaszczyzny pracy; nie dopuszcza si¢ pracy w ,.segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementéw wykonywanych balustrad catoszklanych;

- niektore elementu szkla posiadajg znaczng wage, nalezy stosowacé system wozkow do
transportu wewnetrznego pojedynczych tafli szkla.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢c w opakowaniach fabrycznych, w sposob
uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegolnosci pogigcie lub powgniatanie. Nie dopuszcza
si¢ wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

Szklo nalezy przewozi¢ na odpowiednio do tego przystosowanych stojakach.
Przechowywanie szkta na budowie winno odbywac si¢ w stojakach transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a moéwiagcym, ze wykonczenie elewacji bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych, nalezy przedstawi¢ probne odcinki
balustrad catoszklanych o dtugo$ci minimum 2 m.

W préobie materialowo — wykonczeniowej nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca
trudne, ktore wymagaja dodatkowych akcesoriow i akceptacji detali, w szczeg6lno$ci miejsca
styku z innym wykonczeniem.

Préba dotyczy rowniez sposobu wykonczenia powierzchni. Cato$¢ powierzchni
widocznych przewidziano w wykonczeniu satynowanym.

5.3. Wykonanie konstrukcji balustrad
Przed przystgpieniem do Robot nalezy dokonaé szczegotowej inspekcji czot stropow w
miejscach montazu balustrad. Pisemne zgloszenie uwag 1 wskazanie miejsc koniecznych
poprawek winno zosta¢ przekazane Przedstawicielowi Zamawiajacego. Brak uwag przed
rozpoczeciem Robot traktowane bedzie jako przyjecie placu budowy bez zastrzezen.
Przed przystapieniem do Robét warsztatowych nalezy dokona¢ precyzyjnych
pomiardéw geodezyjnych miejsc montazu elementow.
Przed zamowieniem formatek szkla nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiardéw
geodezyjnych ptaszczyzn do wypehienia, w szczegdlnosci dotyczy to klatek schodowych.
Wymagania wytrzymatosciowe:
- balustrady 1 mocowania powinny wytrzymywac sil¢ pozioma, zgodng z
unormowaniami, przytozong w dowolnym punkcie, bez dokonania uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

Wykonanie warsztatowe:
- nalezy wykona¢ elementy z minimalng tolerancja;
- nalezy dokladnie dopasowa¢ i trwale polaczy¢ mozliwie diugie odcinki
balustrad lub odcinki trudne technicznie;
- laczniki, zamocowania 1 spoinowanie nalezy montowaé tak, by byly
niewidoczne;
- przed zamontowaniem nalezy przygotowa¢ w elementach konstrukcyjnych
gniazda badz detale mocujace;
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- zakryte powierzchnie stalowe mocujace, pozostajace w kontakcie z
materiatami cementopochodnymi, nalezy natozy¢ przektadke neoprenowa
wielko$ci o minimum 1 cm wigkszej, w kazda ze stron elementu, od elementu
stalowego.

Zakotwienie w betonie:
- w przypadku zastosowania elementéw kotwionych w betonie nalezy je
dostarczy¢, wraz z szablonami ustawien i rysunkami montazowymi jeszcze
przed rozpoczeciem wykanczania powierzchni tynkiem lub innym materiatem
wykanczajacym.

Zakotwienie w elementach stalowych:
- w przypadku zastosowania elementow kotwionych w konstrukcji stalowe;j
nalezy skoordynowa¢ mocowanie balustrady na etapie realizacji konstrukcji
stalowej (lub potwierdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows).

Montaz:
- elementy nalezy montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiajacego;
- wszystkie elementy nalezy przed ostatecznym montazem wyréwnaé p0oziomo
i pionowo, bez jakichkolwiek wypaczen, skrecen 1 innych trwalych
odksztalcen;
- porecze nalezy ustawic¢ poziomo, lub rownolegle do kata pochylenia schodéw
z tolerancja do 3 mm na dlugosci 3,5 m;
- po ustaleniu polozenia nalezy trwale zamocowac elementy balustrad do
konstrukcji za pomoca elementéw kotwigcych;
- nalezy wykona¢ potaczenia na styk oraz wzdluzne przy uzyciu tulei
wewnetrznych zamocowanych technika klejenia;
- calo$¢ elementu porgczy nalezy montowaé starannie, bez odchylek
wymiarowych i defektow wplywajacych ujemnie na wyglad i funkcjonowanie;
- nalezy nawierci¢ i wyfrezowa¢ otwory o $rednicach wlasciwych dla wkretow
1ich tbow stozkowych tak, aby nie wystawaly ponad powierzchnig;
- nalezy przewidzie¢ 1 wykona¢ potaczenia kompensacyjne; odstepy potaczen
kompensacyjnych nie powinny przekracza¢ 12 m od srodka elementu.

Rotule:
- nalezy dobra¢ odpowiednie rotule, wielko$cig i $rednicg trzpienia, w sposob
zapewniajacy prawidtowe przenoszenie obcigzen na konstrukcje;
- plaszczyzna czotowa wszystkich rotul winna by¢ wspolna, bez wystawania
elementow Zzle spasowanych;
- elementy dociskajace elastyczne winny pozosta¢ niewidoczne.

5.4. Wykonanie wypelnien balustrad szklem

Balustrady nalezy wypethi¢ szklem hartowanym zgodnym w grubosci, uwarstwieniach i
podziatach z Dokumentacja Projektowa — Detale. Nalezy stosowaé szklo odzelazione,
krystalicznie czyste ze szlifem krawedzi. Przed zamawianiem formatek szkta nalezy
sprawdzi¢ ich wielko$¢ w naturze. Zaleca si¢ wykonanie ,kartonow” z markowanymi
miejscami otworowan i innych elementéw mocowan i lokowania balistrad.

Ze wzgledu na ciezar szkla nalezy rozwazy¢ kolejnos¢ robdt, w szczegdlnosci w aspekcie
robot zwigzanych z montazem sufitow podwieszonych.

5.5. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru segmentu balustrady wewnetrzne caloszklane nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.
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Uwaga:

prace nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy, ktory posiada odpowiednie referencje
jakosciowe 1 obiektowe. Referencje oraz doswiadczenie bedzie podlegalo ocenie
Przedstawiciela Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Przedstawiciela Zamawiajacego.
W sposob drobiazgowy egzekwowana bedzie zgodno$¢ elementdw z Dokumentacja
Projektowa oraz ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiajacego.
Dodatkowo:
- badaniu podlega¢ bedzie wysoko$¢ balustrady;
- badaniu podlega¢ bedzie sztywnos¢ balustrady;
- badaniu podlega¢ bedzie jakos¢ szkta, w tym jego sklejenie;
- pomiarowi podlegaé bedzie odleglos¢ pochwytow od plaszczyzn statych;
- sprawdzeniu podlega¢ bedzie kompletne 1 wtasciwe zamocowanie maskownic,
wyglad 1 jako$¢ ich ptaszczyzn oraz polozenie wzgledem innych elementow
obiektu.

6.3. Kontrola jakosci Robot w trakcie montazu

Wszystkie elementy posiadajace styk z ptaszczyzna betonu winny zosta¢ od niego oddzielone
przektadka neoprenowg grubosci 2 mm i wielko$ci o minimum 1 cm wigkszej, w kazdg ze
stron elementu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 metr biezacy (1mb) balustrady catoszklane;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robadt ulegajacych zakryciu

Cze$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu.

Odbior Robot konstrukcji mocowania winien nastgpi¢ przed ich zakryciem innymi
elementami wykonczenia. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania w trakcie odbioru nalezy sprawdzié
pewno$¢ zakotwienia tagcznikdw mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby

wyrywania.
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8.3. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbiordw czeSciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem wytwarzania konstrukcji i programem montazu. Harmonogramy
stanowig integralng cze$¢ akceptacji programow. Sposéb i zakres odbioréw czesciowych
opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbioér Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robdt dotyczacych balustrad
catoszklanych, tacznie ze wszystkimi oktadzinami posadzki $cian i sufitow,i tacznie z
wykonczeniem detali. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego. Odbior moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen,
atestow, kart gwarancyjnych na produkt. W koncowym odbiorze szczegdlna uwaga zwrdcona
zostanie na jako$¢ ptaszczyzn szkla (ptaszczyznowo$¢, bez klawiszowania poszczegdlnych
elementow wzgledem siebie) i jako$¢ samego szkta oraz na ich stan po realizacji wszystkich
Robot.

8.4. Dodatkowe zasady odbioru ostatecznego Robot

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza;
- protokoty z dokonanych pomiaréw wytrzymatosci balustrad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1mb wyrobu balustrad catoszklanych obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i1 nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- wykonanie prac wyréwnujacych i uzupeiniajacych;

- wykonanie kotwien do elementdéw konstrukcyjnych;

- warsztatowe przygotowanie elementéw do montazu;

- montaz elementoéw balustrad;

- prace przygotowawcze, zakup 1 montaz szkla;

- regulacja i koncowe spasowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- Czyszczenie i zmywanie;

- wywo0z opakowan;

- ochrona elementow przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1993-1-3:2008 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztalttownikow i blach
profilowanych na zimno
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PN-B-06200 :2002

PN-EN ISO 3834-2:2007

PN-EN 12020-1:2010

PN-EN 12020-2:2017-02

PN-EN 357:2005

PN-EN 12600 :2004

PN-EN ISO 12543-1:2011

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie

Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane
precyzyjnie ze stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Cze$¢ 1:
Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane
precyzyjnie ze stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Cze$¢ 2:
Tolerancje wymiarow i ksztattu

Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobow szklanych.
Klasyfikacja ognioodpornosci

Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda
badania i klasyfikacji szkta ptaskiego

Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe. Cz¢s¢ 1: Definicje

i opis czesci sktadowych

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane

Uwaga:

bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czes¢ 1:
Definicja i opis

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowigzuja normy przywolane lub rownowazne.
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DZIAL B-41 STOLARKA OTWOROWA WEWNETRZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z wykonaniem stolarki otworowej aluminiowej w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki otworowej aluminiowej, zgodnie z zakresem wg
rysunkow Dokumentacji Projektowe;.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy:

- stolarka otworowa — okno state (niecotwierane) pomieszczenia technicznego Sali Prob
Scenicznych;

- stolarka otworowa — okno state (nieotwierane) pomieszczenia technicznego Sali Kina.
Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Uwaga:

- zabudowe nalezy wykona¢ w wysokiej izolacyjnosci akustyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegotowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowe] Dokumentacj¢ Warsztatowsg, zgodng ze swojg wiedzg i
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, lacznie ze schematami
montazu, detalami polaczen, detalami mocowan, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa
bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy
komplet detali i szczegotow rozwigzan dotyczacych stosowanych akcesoriow.

Ponadto Dokumentacja Warsztatowa winna zosta¢ zatwierdzona przez systemodawce stolarki
aluminiowej oraz przez dostawce szkta.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
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oraz zobowigzany jest prze$ledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbgdne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogoélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

W realizacji stolarki wewnetrznej nalezy stosowa¢ indywidualny wyréb o najwyzszej jakos$ci
realizacji, realizowany przez wykonawce, ktory posiada odpowiednie referencje obiektowe i
ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jakosciowym.

W realizacji szklenia nalezy stosowac szkto odzelazione, krystalicznie czyste.

2.2.1. Stolarka okien

Dane techniczne:

- okno realizowane warsztatowo w detalu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

- 0§ okna znajduje si¢ w osi widowni

- izolacyjnosc¢ akustyczna kazdego okna, wraz z jego rama, winna wynosi¢ nie mniej jak RA1R
=50dB

- kolor ramy jak kolorystyka Sali NCS S 6500-N

- obudowa okna zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.2.2. Szklo

Cechy konstrukcyjne:

- krystalicznie czyste o charakterystyce jak szklo zewnetrzne

- szkto zespolone

- nalezy rozwazy¢ uzycie szkta klejonego z dwoch tafli hartowanych ESG grubosci po 6 mm
z podwdjng folig akustyczng.

2.3. Wymagania szczegolowe
Wymagania dotyczace obrobek powierzchni, obrobek blacharskich, elementow stalowych,
kotew i tacznikow, okuc¢ i akcesoriow jak dla stolarki drewniane;j.
Uwaga:
- po wykonaniu Dokumentacji Warsztatowej nalezy udowodnic:
- izolacyjnos¢ akustyczng;
- odporno$¢ na uderzenia,
- system musi posiada¢ aktualne atesty, tj. atesty na dzien sktadania wniosku materiatowego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych ze stolarka obiektowa aluminiowa nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Prefabrykacja bezwzglednie wina by¢ wykonywana w warsztacie posiadajacym dopuszczenie
systemu stolarki aluminiowej. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek innych Roboét na budowie
poza montazem gotowych elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Element wykonany warsztatowo nalezy przewozi¢ w opakowaniach warsztatowych, w sposob
uniemozliwiajacy ich zniszczenie. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy
wymienic.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otworéw nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zasady realizacji Robét stolarki otworowej

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych,
nalezy wykona¢, probne — modelowe fragmenty wielkosci okoto 0,25 m2 wraz z elementem
mocowania w $cianie.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku ze $ciang, miejsca styku z
innymi materialami wykonczeniowymi.

5.3. Przygotowanie Robot

Przed przystagpieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji, ich
poprawnos¢ utozenia 1 prawidtowos$¢ wyprowadzen oraz dziatania.

5.4. Szczegdlowe zasady realizacji Robot dla wypelnienia szklem

Zestawy oddzielajagce przestrzenie musza spelni¢ wymagania podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej Rair nie mniejsze jak 50 dB.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen osadzong stolarke nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

Uwaga:
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- wykonanie stolarki winno by¢ powierzone Wykonawcy posiadajagcemu duze doswiadczenie
w realizacji stolarki obiektowej dla obiektow uzytecznosci publicznej, posiadajgcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci Robot zwigzanych ze stolarka aluminiowa wewnetrzng

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych Robo6t oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto zakres kontroli jako$ci oraz wymagania szczegdtowe jak w kontroli jakosci stolarki
aluminiowej zewnetrznej Dziat B-09.
Kontroli podlega¢ winny dodatkowo:
- system i sposOb mocowania,
- system 1 sposob uszczelnienia;
- kolorystyka — spojnos¢ wszystkich elementow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest I m kwadratowy (1m2) stolarki otworowej wewnetrzne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbior Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot dotyczacych stolarki
otworowej wewnetrznej, tacznie z innymi oktadzinami i tacznie z wykonczeniem detali.
Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawiciela Zamawiajacego.

W odbiorze winni uczestniczy¢ przedstawiciele dostawcy szkta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania stolarki otworowej wewnetrznej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- prefabrykacja elementow;
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- wykonanie otworowania pod mocowania, kotki, itp. dla montazu $cianek;

- rozmierzanie i trasowanie potozenia elementéw do zamontowania;

- montaz stolarki;

- szklenie i uszczelnianie;

- silikonowanie;

- wywo0z opakowan;

- oczyszczenie calosci,

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementdéw poprzez foliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.
Cz¢s$¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami. Wymagania i metody badan

PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 357 :2005 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy

oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych
wyrobow szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci

PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadlem.
Udarowa metoda badania 1 klasyfikacji szkla
ptaskiego

PN-EN 12543-1:2011 Szklo w budownictwie. Szklo warstwowe i

bezpieczne szkto warstwowe. Czgs¢ 1: Definicje
1 opis czesci sktadowych

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.
Cze¢$¢ 1: Definicja 1 opis

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAYL. B-40 SCIANY PRZESUWNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem $cian przesuwnych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem $cian przesuwnych wewnetrznych, zgodnie z zakresem wg
rysunkéw Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Przekroje.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy kompletu $cian przesuwnych w obiekcie, wraz z obrobka
I Z niezbednym oprzyrzadowaniem technicznym. Zakres Robot obejmuje:

- Sciang¢ przesuwna rozdzielajaca hol na poziomie Bulwaru.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej — Stolarka Drzwiowa Wewngtrzna Dokumentacje Warsztatowa,
zgodng ze swojg wiedza 1 doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym,
facznie ze schematami montazu, detalami polaczen, detalami mocowan, detalami polaczen z
oktadzinami $cian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przeSledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow, dla wykonanych Robot warsztatowych oraz dla wyrobu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

W realizacji $cian przesuwnych wewngtrznych nalezy stosowaé system, ktory jest
dedykowany obiektom uzytecznosci publicznej, ktory posiada odpowiednie referencje
obiektowe 1 ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako§ciowym.

Scianka przesuwna

- system bezramowy

- pozioma listwa bazowa wysokosci 100 mm

- szerokos$¢ jednego panela 1250 mm

- szkto hartowane 15 mm (do sprawdzenia przez systemodawcg)

- podwojne uszczelnienie szczotkowe na gornym i dolnym profilu

- brak prowadnicy podtogowe;j

- system ryglowania do ustalenia

- system parkowania zgodny z Rysunkiem Dokumentacji Projektowej

- warto$ci uzytkowe:

- przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 2
- ugigcie: klasa 1
- proba bezpieczenstwa: klasa 1
- odporno$¢ na uderzenia: klasa 5

(wg obowigzujacych unormowan EN)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych ze §cianami przesuwnymi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;
badzZ inny sprze¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Catos¢ elementow do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytwoérni, w takim
stopniu aby na budowie zminimalizowa¢ prace wykonczeniowe. Tak wigc nalezy uzywaé
jedynie wiertarek, mechanicznych wkretarek, kluczy, itp. oraz sprzetu czyszczacego i
zabezpieczajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajacy ich
porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymieni¢ na
nowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajagcy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otwordéw, wnek, uskokow dla $ciany przesuwnej nalezy, przed
prefabrykacja, sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,
nalezy wykona¢, prébne — modelowe fragmenty $cian przesuwnych — okoto 2 m2 wraz z
elementem portu na $cianie.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku ze $ciang, miejsca styku z
innymi materiatami wykonczeniowymi.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystagpieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji
doprowadzanych do drzwi, ich poprawnos$¢ utozenia i prawidlowos$¢ wyprowadzen.

5.4. System $cian przesuwnych

- system: $ciana caloszklana

- przesuw: reczny;

- szyna prowadzaca: systemowa.

- akcesoria: systemowe.

Uwaga:

prace montazowe w calosci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy $cian
przesuwnych lub rekomendowanemu przez wytwdrce montazyscie.

5.5. Wykonanie oznaczen

Stolarka drzwiowa, w tym $ciana przesuwna, musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych
wytworcey, tabliczki z kolejnym numerem drzwi. Tabliczki musza by¢ wykonane w stali
nierdzewnej, w sposOb estetyczny, jednolity dla calego obiektu, uzgodniony =z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

5.7. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen osadzong $ciang przesuwnag nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét zwigzanych ze §cianami przesuwnymi

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa i Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych Robo6t oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:
- sposdb przygotowania instalacji;
- ilos¢ 1 jakos¢ tacznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia prowadnicy;
- pewnos¢ zakotwienia tgcznikow mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania;
- stabilno$¢ zamontowania elementow W murze;
- poprawnos¢ osadzenia i regulacji elementow $ciany;
- poprawno$¢ dziatania skrzydet 1 wszystkich elementow ruchomych;
- pionowo$¢ osadzenia $ciany;
- powietrznoszczelnos$¢ i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z os$ciezami otworéw —
stosowanie tasm wykonczeniowych;
- prawidlowo$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1szt.) Sciany przesuwnej wewngtrzne;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru Robdt

Koncowy odbior Robdt winien nastagpi¢ po wykonaniu catosci Robdt dotyczacych
pomieszczen w ktorych zlokalizowana jest §ciana przesuwna, tacznie z innymi oktadzinami i
facznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu
Swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia, zamki, inne
akcesoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1szt. Sciany przesuwnej 0bejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbg¢dnych do wykonania Robot;
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- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- produkcja pol przesuwnych;

- produkcja prowadnic, akcesoriow, itp.;

- montaz osprzetu,;

- montaz elementow szklanych;

- uszczelnienia;

- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia $cianki;

- wywo0z opakowan;

- oczyszczenie calo$ci;

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementdw poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szerokos¢, grubosé i
prostokatnos¢. Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogolna i miejscowa. Klasy
tolerancji

PN-EN 1906:2013 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwierane okna z wtasciwosciami dotyczacymi
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i
klasyfikacja

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy -
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAL. B-39 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
SPECJALNA ORAZ BRAMY GARAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru cato$ci Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewnetrznej specjalnej
oraz bram garazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewngtrznej specjalnej oraz bram
garazowych, zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Stolarka
Drzwiowa Wewngtrzna.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy kompletu drzwi wewnetrznych specjalnych oraz bram
garazowych w obiekcie. Zakres Robot obejmuje:

- drzwi powietrzno-szczelne;

- brame garazowa azurows;

- bram¢ garazowa pozarowa EI60;

wraz z niezbednym oprzyrzagdowaniem technicznym.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej — Stolarka Drzwiowa Wewnetrzna Dokumentacje Warsztatows,
zgodng ze swojg wiedzg 1 doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym,
facznie ze schematami montazu, detalami polaczen, detalami mocowan, detalami polaczen z
okladzinami $cian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialow, dla wykonanych Robot warsztatowych oraz dla wyrobu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

W realizacji stolarki drzwiowej wewngtrznej nalezy stosowac system, ktory jest przewidziany
do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej o duzej intensywnosci uzytkowania, ktory
posiada odpowiednie referencje obicktowe i ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom
technicznym i jako$ciowym.

W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu zamki, samozamykacze, itp. nalezy
stosowac system jednolity w catym obiekcie (tez w stolarce aluminiowej) system, ktory jest w
stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako§ciowym.

Drzwi powietrzno-szczelne

- materiat: blacha ocynkowana malowana proszkowo na kolor katalogowy — biaty
- izolacja: welna mineralna
- nieszczelno$é: okoto 2,1 m3/h/m2 przy ci$nieniu 1000 Pa

Brama garazowa pozarowa

- odpornos¢: EI160
- materiat: blacha ocynkowana gr. min. 0,7 mm malowana piecowo
- izolacja welna mineralna ognioodporna, modyfikowana:

klasa Al

- wzmocnienie wewnetrzne:
prety stalowe $rednicy min, § mm

Brama garazowa azurowa

- typ: brama garazowa azurowa, rolowana nocnego zamknigcia

- forma: krata rolowana, stal lub aluminium

- zabezpieczenie: zabezpieczenie tzw. ,,przed kunami” zapobiegajace przedostawaniu si¢
matych gryzoni

- Zywotnos¢: ponad 200.000 cykli

- przekro6j wentylacji: okoto 73%

- naped: cichy silnik elektryczny z dobrang przektadnia

- system bezpieczenstwa:
czujniki poprzez ograniczenie sity zmykania i otwierania
- sterowanie: z portierni, miejscowe, z pilota, rgczne

2.3. Wymagania szczegolowe
Obiekt w caloSci winien zosta¢ wyposazony w stolarke drzwiowa, z jednolitym
wykonczeniem oraz z jednolitymi akcesoriami (klamki, zawiasy, zamki).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych ze stolarka drzwiowa specjalng nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Catos¢ elementow do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytwoérni, w takim
stopniu aby na budowie zminimalizowaé prace wykonczeniowe. Tak wigc nalezy uzywaé
jedynie wiertarek, mechanicznych wkretarek oraz sprzetu czyszczacego i zabezpieczajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposdb uniemozliwiajacy ich
porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otworow, wngk, uskokoéw dla stolarki drzwiowej i bram nalezy, przed
prefabrykacja, sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robdt nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji
doprowadzanych do drzwi, ich poprawnos¢ utozenia 1 prawidlowos¢ wyprowadzen.

5.3. Wyposazenie drzwi

Drzwi nalezy wyposazy¢ w akcesoria zgodnie z zestawieniem Dokumentacja Projektowa —
Stolarka Drzwiowa oraz w inne akcesoria przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Nie
dopuszcza si¢ dodawania mechanizméw na budowie, drzwi w catosci winny zostaé
oprzyrzadowane w wytworni.

5.4. Wykonanie oznaczen drzwi

Stolarka drzwiowa w cato$ci musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych wytworey i
tabliczek znamionowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym
numerem drzwi. Tabliczki musza by¢ wykonane w stali nierdzewnej, w sposob estetyczny,
jednolity dla catego obiektu. Spos6b wykonania oraz miejsce montazu muszg by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Zamawiajacego.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen osadzong stolarke drzwiowg specjalng i bramy garazowe
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich
uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci Robot zwiazanych ze stolarka drzwiow3 specjalng i bramami

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowa i Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci

wykonanych Roboét oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto zakres kontroli jakos$ci oraz wymagania szczegdtowe jak w kontroli jakos$ci stolarki
aluminiowej zewnetrznej Dzial B-10.
W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:
- sposob przygotowania osciezy otworéw do osadzenia stolarki;
- sposoOb przygotowania instalacji do o$cieznic;
- ilo$¢ 1 jakos$¢ tacznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;
- pewnos$¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania;
- stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze;
- poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki;
- poprawnos¢ zaizolowania oscieznic;
- poprawnos¢ dziatania skrzydta i wszystkich elementow ruchomych;
- pionowo$¢ osadzenia stolarki;
- szczelnos¢ 1 estetyke wykonczenia potaczen stolarki z oSciezami otworéw — stosowanie
tasm wykonczeniowych;
- poprawnos¢ dziatania elementdéw elektromechanicznych i sterujacych;
- prawidlowos$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Roboét jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej specjalnej oraz bramy
garazowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbior Robot winien nastapi¢ po wykonaniu cato$ci Robot dotyczacych stolarki
drzwiowe] wewnetrznej specjalnej i bram, lgcznie z innymi oktadzinami i1 tgcznie z
wykonczeniem detali. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego. Odbior moze nastapi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen,
atestow, kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1szt. wykonania stolarki wewngtrznej specjalnej i bramy garazowej obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatlow niezb¢dnych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- produkcja skrzydet i o$cieznic;

- produkcja elementow elektromechanicznych i sterujacych;

- montaz osprzetu skrzydet 1 o§cieznic;

- montaz stolarki;

- uszczelnienia;

- 0sadzenie i regulacja drzwi;

- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;

- wywo0z opakowan;

- oczyszczenie calosci,

- certyfikowanie elementow;

- regulacja elementow elektromechanicznych i strujacych;

- zabezpieczenie elementdw poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szerokos¢, grubosé i
prostokatnos¢. Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogolna i miejscowa. Klasy
tolerancji

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Sily operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy 1 otwierane okna z wtasciwo$ciami dotyczacymi
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania 1
klasyfikacja

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAL B-38 STOLARKA DRZWIOWA STALOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej stalowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej stalowej, zgodnie z zakresem wg
rysunkéw Dokumentacji Projektowej — Stolarka Drzwiowa.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy kompletu drzwi wewnetrznych stalowych w obiekcie
oraz jednych drzwi zewnetrznych stalowych. Zakres Rob6t obejmuje:

- drzwi stalowe zewngtrzne wejscia na poziomach Garazu;

- drzwi stalowe do pomieszczen technicznych;

wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem technicznym jak klamki, gatki, zamki,
samozamykacze, samozamykacze z kolejnos$cig zamykania, dzwignie antypaniczne listwowe,
elektrozaczepy rewersyjne, kontrole dostepu, itp.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Uwaga:

- pelna charakterystyka kazdych drzwi zawarta jest w tabeli zestawienia; zwraca si¢ uwage, 1Z
w zwigzku z bogatym uktadem funkcjonalnym niewiele jest drzwi tej samej wielkos$ci o tej
samej funkcji, oprzyrzadowaniu 1 odpornosci pozarowej;

- wszystkie drzwi stalowe nalezy uzna¢ za drzwi zewnetrzne, nalezy stosowa¢ odpowiedni do
tego faktu wyrob.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca dostarczy potwierdzong 1 ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej — Stolarka Drzwiowa Stalowa Dokumentacj¢ Warsztatows,
zgodng ze swojg wiedzg 1 doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym,
lacznie ze schematami montazu, detalami polaczen, detalami mocowan, detalami potaczen z
oktadzinami $cian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow, dla wykonanych Robdt warsztatowych oraz dla wyrobu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

W realizacji stolarki drzwiowej wewngtrznej nalezy stosowac system, ktory jest przewidziany
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o duzej intensywnos$ci uzytkowania, ktory
posiada odpowiednie referencje obiektowe i1 ktory jest w stanie podotaé wymaganiom
technicznym 1 jako$ciowym.

W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu zamki, samozamykacze, itp. nalezy
stosowa¢ system jednolity w catlym obiekcie (tez w stolarce drewnianej i aluminiowej)
system, ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako$ciowym.

2.3. Wymagania szczegolowe
W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dzwignie antypatyczne
listwowe, itp. nalezy stosowac¢ system jednolity w calym obiekcie (tez w stolarce
aluminiowej) system, ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako$ciowym.
Ponadto:
- typ: jedno 1 dwuskrzydtowe
- zewnetrzne — Umax. = 1,5 W/(m2.K)
- tez ewakuacyjne
- skrzydto drzwiowe:
- grubos$¢ skrzydta 65 mm, przylgowe z gruba przylga
- z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm lakierowane RAL do ustalenia w
trakcie prob kolorystycznych na budowie
- zawiasy: ZHU, stal nierdzewna z wykonczeniem powierzchni jak pozostate akcesoria
drzwiowe, do akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiajacego;
- wg kolejnosci metryki wyrobu (PN-EN 1935:2003):

- kategoria uzytkowa: klasa 4
- trwalos¢: klasa 7
- cigzar drzwi: klasa 7
- odporno$¢ ogniowa: klasa 1
- bezpieczenstwo: klasa 1
- odporno$¢ na korozje: klasa 4
- zabezpieczenie: klasa 1
- klasa zawiasu: 14

- zamek: Srednio ciezki zamek wpuszczany z mankietem, zasuwka i1 zapadka,
dwuobrotowy, orzech 8 mm, rozmiar trzpienia 55 mm, przygotowany dla
cylindrow zwierajacych PZ;
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- wg kolejnosci metryki wyrobu (PN-EN 12209:2005):

- kategoria uzytkowa: klasa 3

- trwalos$¢ i obcigz. zapadki: klasa X

- ciezar drzwi i sita zam.:  klasa 9

- odporno$¢ ogniowa: klasa 1

- bezpieczenstwo: -

- 0dporno$¢ na korozje: klasa G

- odporno$¢ na wiercenie:  klasa 7

- zakres stos. zamkow: wg tabeli Dokumentacji Projektowej

- sposob uruch. i ryglowania wg tabeli Dokumentacji Projektowej

- typ dziatania trzpienia obr.: klasa 4

- identyfikacja klucza: klasa H

- klamka kompletna: kwasoodporna, ogniotrwata ze stali nierdzewnej z jednorodnym

stalowym tozem §lizgowym z mechanizmem zatrzaskowym taczacym klamke
z rozeta, do akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiajacego, wykonczenie
powierzchni wg wyboru, okucie ze stali nierdzewnej, wzor do zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego;
- wg kolejnosci pozycji metryki wyrobu (EN 1906):

- kategoria uzytkowa: klasa 4
- trwato$¢: klasa 7
- cigzar drzwi: -

- odporno$¢ ogniowa: klasa 1
- bezpieczenstwo: klasa 1
- odporno$¢ na korozje: klasa 4
- zabezpieczenie: klasa 4
- typ dziatania: U

- uszczelki odpowiadajace deklarowanej izolacyjnosci akustycznej, o Zywotnosci
odpowiadajacej innym sktadowym drzwi,

- cato$¢ akcesoriow winna zosta¢ zgrana pod wzgledem detalu i wykonczenia
powierzchni.

- 0$cieznica:

- stalowa katowa z blachy ocynkowanej o gr. 2,0 mm, lakierowanej RAL jak

skrzydto drzwiowe
Uwaga:
- nalezy stosowa¢ produkty jednej firmy, wiodacej pod wzgledem rozwigzan technicznych i
jakosciowych; w catym obiekcie nalezy stosowa¢ wyroby jednego producenta sitownikoéw i1
samozamykaczy;
- nalezy stosowa¢ materiaty wolne od wad.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych ze stolarka drzwiowa specjalng nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system;
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badzZ inny sprz¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Catos¢ elementow do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytwoérni, w takim
stopniu aby na budowie zminimalizowaé prace wykonczeniowe. Tak wigc nalezy uzywaé
jedynie wiertarek, mechanicznych wkretarek oraz sprzetu czyszczacego 1 zabezpieczajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposob uniemozliwiajacy ich

porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.
Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otworéw, wnek, uskokow dla stolarki drzwiowej nalezy, przed prefabrykacja,
sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robdét nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletnos¢ instalacji
doprowadzanych do drzwi, ich poprawno$¢ utozenia i prawidlowos$¢ wyprowadzen.

5.3. Wyposazenie drzwi

Drzwi nalezy wyposazy¢ w akcesoria, zgodnie z zestawieniem Dokumentacja Projektowa —
Stolarka Drzwiowa oraz w inne akcesoria przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Nie
dopuszcza si¢ dodawania mechanizméw na budowie, drzwi w cato$ci winny zostaé
oprzyrzadowane w wytworni.

5.4. Wykonanie oznaczen drzwi

Stolarka drzwiowa w catosci musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych wytworcy 1
tabliczek znamionowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym
numerem drzwi. Tabliczki muszg by¢ wykonane w stali nierdzewnej, w sposob estetyczny,
jednolity dla calego obiektu. Sposdb wykonania oraz miejsce montazu muszg by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Zamawiajacego.

5.5. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen osadzong stolarke drzwiowa stalowa nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci Robot zwiazanych ze stolarka drzwiowa specjalna i bramami

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa i Dokumentacja Warsztatowg w zakresie kompletnosci
wykonanych Robot oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:
- sposob przygotowania osciezy otworéw do osadzenia stolarki;
- sposob przygotowania instalacji do oscieznic;
- ilo$¢ 1 jakos$¢ tacznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;
- pewnos¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania;
- stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze;
- poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki;
- poprawnos¢ zaizolowania o$cieznic;
- poprawno$¢ dziatania skrzydta i wszystkich elementow ruchomych;
- pionowos$¢ osadzenia stolarki;
- szczelnos¢ 1 estetyke wykonczenia potaczen stolarki z o$ciezami otworéw — stosowanie
tasm wykonczeniowych;
- poprawnos¢ dziatania elementow elektromechanicznych i sterujacych;
- prawidlowo$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowe;j stalowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbior Robot winien nastapi¢ po wykonaniu cato$ci Robot dotyczacych stolarki
drzwiowej stalowej, tacznie z innymi okladzinami i lacznie z wykonczeniem detali.
Wykonanie Rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbior moze
nastapi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na
produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1szt. wykonania stolarki stalowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- produkcja skrzydet i o$cieznic;
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- produkcja elementéw elektromechanicznych i sterujacych;
- montaz osprzetu skrzydet 1 o§cieznic;

- montaz stolarki;

- uszczelnienia;

- osadzenie i regulacja drzwi;

- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;

- wywo6z opakowan;

- oczyszczenie calo$ci;

- certyfikowanie elementow;

- regulacja elementow elektromechanicznych i sterujacych;
- zabezpieczenie elementdéw poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szerokos¢, grubosé i prostokatnosc.
Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogolna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwierane okna z wtasciwosciami dotyczacymi
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci. Wymagania i
klasyfikacja

oraz normy przywotane w tekscie

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAL. B-37 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
DREWNIANA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru cato$ci Robdt zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewng¢trznej
drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewnetrznej drewnianej, zgodnie z
zakresem wg Rysunkow Dokumentacji Projektowej — Stolarka Drzwiowa Wewngtrzna.
Zakres Robot niniejszej ST dotyczy kompletu drzwi wewnetrznych w obiekcie poza drzwiami
aluminiowymi, drzwiami stalowymi oraz drzwiami (zamknigciami otworéw rewizyjnych) do
przestrzeni instalacyjnej. Zakres Robot obejmuje:

- drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne do kabin sanitariatow (w systemie $cianek dziatowych);
- drzwi jednoskrzydlowe wewnetrzne pelne;

- drzwi jednoskrzydlowe wewngetrzne petne z podcieciem wentylacyjnym;

- drzwi jednoskrzydlowe wewnetrzne petne z podcieciem wentylacyjnym i kratka;

- drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne petne ze szczeling wentylacyjng o odpornosci EI30;

- drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne EI30;

- drzwi jednoskrzydtowe wewngtrzne EI60;

- drzwi dwuskrzydlowe wewnetrzne pelne;

- drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne E130;

- drzwi dwuskrzydtowe wewngtrzne E160;

wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem technicznym jak klamki, gatki, zamki,
samozamykacze, samozamykacze z kolejnoScig zamykania, dzwignie antypaniczne listwowe,
elektrozaczepy rewersyjne, kontrole dostepu, itp.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostalymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Uwaga:

pelna charakterystyka kazdych drzwi zawarta jest w tabeli zestawienia; zwraca si¢ uwage, iz
w zwigzku z bogatym uktadem funkcjonalnym niewiele jest drzwi tej samej wielkos$ci o tej
samej funkcji, oprzyrzadowaniu i odpornosci pozarowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
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1.6. Dokumentacja Projektowa szczegélowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej — Stolarka Drzwiowa Wewnetrzna Dokumentacje Warsztatows,
zgodng ze swojg wiedza 1 doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym,
lacznie ze schematami montazu, detalami polaczen, detalami mocowan, detalami polaczen z
oktadzinami $cian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbgdne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow, dla wykonanych Robot warsztatowych oraz dla wyrobu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material
W realizacji stolarki drzwiowej wewngtrznej nalezy stosowac system, ktory jest przewidziany
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o duzej intensywnosci uzytkowania, ktory
posiada odpowiednie referencje obiektowe i1 ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom
technicznym 1 jakoSciowym. Wybdr systemu nalezy poprzedzi¢ prezentacjg i adresami
obiektow.
W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dzwignie antypatyczne
listwowe, itp. nalezy stosowaé system jednolity w catym obiekcie (tez w stolarce
aluminiowej) system, ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako$ciowym.

Ponadto:
grubos$¢ skrzydia drzwi: 40 do 45 mm;
izolacja dzwiekowa: Rw = 35 dB lub inna zgodna z tabela
zestawienia;
wymiary: zgodnie z zestawieniem w Dokumentacji Projektowe]j -
Zestawienie stolarki;
zawiasy: ZHU, stal nierdzewna z wykonczeniem powierzchni jak
pozostate akcesoria drzwiowe, do akceptacji praz
Przedstawiciela Zamawiajacego;

- wg kolejnosci metryki wyrobu (PN-EN 1935:2003) :

- kategoria uzytkowa: klasa 4
- trwaitosé: klasa 7
- cilezar drzwi: klasa 7
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- odpornoéé¢ ogniowa: klasa 1
- bezpieczenstwo: klasa 1

- odpornos¢ na korozje: klasa 4

- zabezpieczenie: klasa 1

- klasa zawiasu: 14

zamek: $rednio ciezki zamek wpuszczany z mankietem, zasuwka i
zapadka, dwuobrotowy, orzech 8 mm, rozmiar trzpienia 55 mm,
przygotowany dla cylindréw zwierajacych PZ;

- wg kolejnosci metryki wyrobu (PN-EN 12209:2005) :

- kategoria uzytkowa: klasa 3

- trwatos¢ i obcigz. zapadki: klasa X

- cilezar drzwi 1 sita zam.: klasa 9

- odpornos¢ ogniowa: klasa 1

- bezpieczenstwo: -

- odpornos$¢ na korozje: klasa G

- odporno$¢ na wiercenie: klasa 7

- zakres stos. zamkow: wg tabeli Dokumentacji

Projektowe]
- sposdbdbb uruch. 1 ryglowania wg tabeli
Dokumentacji Projektowe]
- typ dziatania trzpienia obr.: klasa 4
- identyfikacja klucza: klasa H
klamka kompletna: kwasoodporna, ogniotrwata ze stali
nierdzewnej z Jjednorodnym stalowym tozem $lizgowym z
mechanizmem zatrzaskowym 1aczacym klamke z rozeta, do
akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiajgacego, wykonczenie
powierzchni wg wyboru, okucie ze stali nierdzewnej, wzdr do
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego;
- wg kolejnosci pozycji metryki wyrobu (EN 1906) :

- kategoria uzytkowa: klasa 4
- trwatosé: klasa 7

- ciezar drzwi: -

- odpornos$é¢ ogniowa: klasa 1
- bezpieczenstwo: klasa 1

- odpornos$¢ na korozje: klasa 4

- zabezpieczenie: klasa 4

- typ dziatania: U

uszczelki odpowiadajace deklarowanej izolacyjnoéci

akustycznej, o zywotnosci odpowiadajacej innym skitadowym

drzwi;

catos$¢ akcesoridw winna zostal zgrana pod wzgledem detalu i
wykonczenia powierzchni.

Uwaga:

nalezy stosowac okucia wiodacego producenta, ktore daja pewno$¢ dzialania, niezawodnos¢ i
sg przeznaczone do obiektow uzytecznosci publiczne;.

2.3. Wymagania szczeg6lowe
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Obiekt w calosci winien zosta¢ wyposazony w jednakowg stolarke drzwiowa, z jednolitym
wykonczeniem przewidzianej okleiny, z jednolitym detalem oraz z jednolitymi akcesoriami
(klamki, zamki, samozamykacze, itp.). Akcesoria drzwi muszg by¢ jednakowe w catym
obiekcie, we wszystkich rodzajach drzwi — zasada ta b¢dzie konsekwentnie przestrzegana.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych ze stolarkg drzwiowa obiektowa nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Catos¢ elementow do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytworni, w takim
stopniu aby na budowie zminimalizowa¢ docinanie, klejenie, itp. Tak wigc nalezy uzywac
jedynie wiertarek, imadet stolarskich, mechanicznych wkretarek oraz sprzetu czyszczacego i
zabezpieczajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposob uniemozliwiajacy ich

porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.
Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otworéw, wnek, uskokéw dla stolarki drzwiowej nalezy, przed
prefabrykacja, sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,
nalezy wykonaé, probne — modelowe drzwi jednoskrzydtowe, dwuskrzydlowe oraz drzwi
zamykajace pion instalacyjny wraz z kompletnym osadzeniem. Drzwi modelowe nalezy
wyposazy¢ w komplet akcesoriow, w szczegolnosci zamki, klamki, itp.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku ze $ciang, miejsca styku z
innymi materialami wykonczeniowymi.
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5.3. Przygotowanie Robdt

Przed przystagpieniem do Robot nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji
doprowadzanych do drzwi, ich poprawnos¢ utozenia i prawidlowos¢ wyprowadzen.

Uwaga:

w celu uniknigcia zbyt duzych tolerancji w wymiarach o$ciezy nalezy wykonac ,,08cieza
falszywe”, ktore jako model bedg stuzyly do wykanczania powierzchni $cian z otworami
drzwiowymi — w szczeg6lno$ci dotyczy to otwordow drzwiowych w przestrzeniach
reprezentacyjnych.

5.4. Wyposazenie drzwi

Drzwi nalezy wyposazy¢ w akcesoria zgodnie z zestawieniem Dokumentacja Projektowa —
Stolarka Drzwiowa. Wskazane drzwi podtaczone sg do kontrolnych systeméw obiektowych,
nalezy przewidzie¢ doprowadzenie okablowania. Nie dopuszcza si¢ dodawania mechanizmow
na budowie, drzwi w cato$ci winny zosta¢ oprzyrzgdowane w wytworni.

5.4.1. Drzwi wewnetrzne
- skrzydto:

- wypetnienie — ptyta Sauerland otworowa, doklejki po obwodzie 2 x HDF 3 mm;

- okleina (laminat HPL) dobrana po probach kolorystycznych na budowie;

- grubo$¢ skrzydta — okoto 40 mm;
- o$cieznica:

- regulowana z MDF-u, OR3 (1gczenie opasek pionowe);

- dwustronne opaski;

- grubo$¢ muru — rdzna;
- Wyposazenie:

- zawiasy: stal nierdzewna satyna — wg zestawienia,

- zamek wpuszczany w systemie masterkey, kolor: stal nierdzewna — wg zestawienia;

- klamki ksztattu litery ,,U”, kolor: stal nierdzewna — wg zestawienia;

- samozamykacz — wg zestawienia;

- samozamykacz z kolejnosciag zamykania — wg zestawienia;

- urzadzenie paniczne listwowe — wg zestawienia;

- rygiel skrzydta biernego — wg zestawienia;

- dodatkowa uszczelka dymoszczelna — wg zestawienia;
Uwaga 1:
- wypehieni 1 grubo$¢ drzwi ulega zmianie przy drzwiach o odpornosci pozarowej (EI60 —
wypehienie ptyta Halspan, grubo$¢ okoto 60 mm).
Uwaga 2:
- prac¢ montazowe w catosci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy stolarki
drzwiowej.
- drzwi zaopatrzone sa w szereg roznych akcesoridw, zaleznych od ich polozenia i funkcji
jaka spelniajg w obiekcie, zestawienie calosci podaje Dokumentacja Projektowa — Stolarka
Drzwiowa.

5.5. Wykonanie oznaczen drzwi

Stolarka drzwiowa w catosci musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych wytworcy i
tabliczek znamionowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym
numerem drzwi. Tabliczki muszg by¢ wykonane w stali nierdzewnej, w sposob estetyczny,
jednolity dla catego obiektu. Spos6b wykonania oraz miejsce montazu musza by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Zamawiajacego.
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5.6. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen osadzong stolarke drzwiowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot zwiazanych ze stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniang

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowa i Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci

wykonanych Robo6t oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto zakres kontroli jako$ci oraz wymagania szczegdtowe jak w kontroli jakosci stolarki
aluminiowej zewnetrznej Dziat B-10.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
- sposoOb przygotowania osciezy otworow do osadzenia stolarki;
- sposoOb przygotowania instalacji do o$cieznic;
- ilo$¢ 1 jakos$¢ tacznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;
- pewnos$¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania;
- stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze;
- poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki;
- poprawno$¢ dziatania skrzydta 1 wszystkich elementow ruchomych;
- pionowo$¢ osadzenia stolarki;
- poprawnos$¢ montazu kompletu uszczelek;
- szczelnos¢ 1 estetyke wykonczenia potaczen stolarki z osciezami otworéw — stosowanie
tasm wykonczeniowych;
- prawidlowos$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej wewng¢trzne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catos$ci Robot dotyczacych stolarki
drzwiowej wewngtrznej, tacznie z innymi okladzinami i tacznie z wykonczeniem detali.
Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbior moze
nastapi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na
produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1szt stolarki drzwiowej wewngetrznej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- produkcja skrzydet i o$cieznic;

- montaz osprzetu skrzydet 1 o$cieznic;

- montaz stolarki;

- uszczelnienia;

- osadzenie i regulacja drzwi,

- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;

- wywo0z opakowan;

- oczyszczenie calos$ci;

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementow poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szerokos¢, grubosé i
prostokatnosc¢. Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna 1 miejscowa. Klasy
tolerancji

PN-EN 179:2009 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane

klamka lub plytka naciskowa, przeznaczone do stosowania na
drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy 1 otwierane okna z wtasciwos$ciami dotyczacymi
odpornos$ci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda

badania 1 klasyfikacji szkta ptaskiego

PN-EN 12543-1/6 :2011  Szklo w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne
warstwowe

oraz normy przywolane w tekscie

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy -
obowiazuja normy przywolane lub ré6wnowazne.
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DZIAYL. B-36 OKLADZINY SCHODOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin schodéw we wnetrzach obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin schoddéw, zgodnie z zakresem rysunkow
Dokumentacji Projektoweyj.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z realizacja nastepujacych
elementow:

- wykonanie oktadzin drewnianych schodow glownej komunikacji widzow i na Taras
Widokowy;

- wykonanie pozostatych schodow w oktadzinie z gresu.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegotowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

Uwaga:

- okladziny schodéw na poziomie Sali Kina zawarte s3 w Dziale — Posadzki z wyktadziny
dywanowej

- oktadziny stopni muszg by¢ dostosowane do os6b stabo widzacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢;

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowe;;

- dane od producenta i dostawcy desek;

- dane dotyczace fug;

- dane impregnatu wierzchniego;

- dane dotyczace programu pielggnacji powierzchni w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane konieczne do podjecia decyzji wykonawczych.
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Nie nalezy rozpoczyna¢ prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przedktadanych danych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- instrukcje wykonania i odpowiednimi atestami 1 certyfikatami; dotyczy to nastepujacych
elementow: oktadziny drewniane, gres, akcesoria, Kleje, lakiery, itp.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Okladzina drewniana stopni

- drewno egzotyczne twarde — jatoba lub merbau (ew. inne zaproponowane o podobnych
parametrach wytrzymatosciowych i kolorystycznych)

- klasa |

- uktad: oktadzina jak na Rysunkach Dokumentacji Projektowej

- grubo$é: 52 mm

- wilgotnos¢ drewna: 8% (+/- 2%)

Klej

- silanowy, nie zawiera wody i rozpuszczalnikow
- sktad: silan modyfikowany prepolimer

- gestosé: 1,7 g/ecm3

- lepkos$¢: tatwy w aplikacji, stabilny

- wysoka odpornos¢ na §cinanie

- czas wigzania: 12/24 h

- zuzycie: okoto 1250 g/m2

Lakier podkladowy
- dostosowany do lakieru

Lakier:

- dwukomponentowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody
- potmat

- zawarto$¢ substancji statych: okoto 33%

- odporno$¢ na $cieranie: 2,5 mg/100 obrotow

- zakres temperatur: od +5 do +25 stopni C

- zuzycie: 8 - 10 m2/I

- aplikacja: 3 razy

Okladzina gresowa stopni
- gres zgodnie z Rysunkami Dokumentacji Projektowej

- nasigkliwo$¢: grupa | (do 3%)
- mrozoodpornos$¢:  nie
- §cieralnos¢: klasa V (powyzej 12000)
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- twardos¢: 1-2

- grubos$¢: minimum 8 mm

- odporno$¢ na dziatacie zwigzkdw chemicznych (w tym detergentéw):
tak

- antyposlizgowosé: R9doR 11
- tolerancja wymiarow:
jednakowa kalibracja dla grupy w zespole pomieszczen
- nr partii: ten sam numer partii dla grupy w zespole pomieszczen
Ponadto wskazane ptytki winny by¢ rektyfikowane.
Nalezy stosowaé plytki o najwyzszej jakosci wykonania, spetniajace wszystkie zadane
parametry techniczne i jako$ciowe.
Uwaga:
nalezy stosowac¢ listwy odcinajgce ze stali nierdzewnej jak w innych cze$ciach obiektu.

Podloze
- warstwa wyrownawcza cementowa lub samopoziomujaca.

Klej

- wiodacego producenta, cementowa zaprawa klejaca, dedykowany do gresow, dajacy
pewnos¢ klejenia i niepozostawiajacy pustek pomiedzy podtozem a ptytka;

- klasa: C2;

- pelne obcigzenie:  po 14 dniach;

- zuzycie: 1,2 kg/m2 na 1 mm warstwy kleju;

- zuzycie catkowite 3 —4 kg/m2

Fuga
- fugi okladzin ceramicznych nalezy wykona¢ z masy przeznaczonej do fugowania ceramiki,
CG2 cementowej systemowej w kolorze okres§lonym po utozeniu oktadzin ceramicznych;

- minimalna wytrzymatos$¢ na zginanie 1 $ciskanie odpowiednio 20 i 30 N/mm?2;

- dopuszczalna absorpcja 5,0 g dla 240 — minutowego zanurzenia;

- wytrzymato$¢ na $cieranie do 800 mma3.
Uwaga:
Kolorystyka, rodzaj, wielko$¢, gatunek okladzin ceramicznych podane sa w Dokumentacji
Projektowej. Dobor wzorow oraz kolorow nastgpi przed wykonaniem préb na posadzce
wielkosci 5 m2. Do doboru wstgpnego nalezy przedstawi¢ probki wielko$ci jednej ptytki
okladziny ceramicznej wraz z petlng dokumentacja opisowa, potwierdzajaca wymagane
parametry og6lne. Dobor wstepny musi ponadto uwzglednia¢ bezposrednie sasiedztwo
poszczegbdlnych rodzajéw ptytek.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robo6t zwigzanych z realizacjg prac posadzkowych nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajacy wiasciwg jako$¢ wykonywanych elementow;
- sprzet rekomendowany przez producenta chemii;
- pace zebate odpowiedniej wielko$ci (6 lub 10 mm);

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Szczegblna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ schodow i rownoleglos¢ krawedzi. Nalezy stosowac sprzet dajacy mozliwosci
wlasciwego wykanczania schodow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzgtu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialéw, gwarantujacych wtasciwg jakos¢ Robot.
Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego
wbudowania. W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢é uwage na drewno, ktdre nie moze zmienié
wlasciwosci dotyczacych wilgotno$ci drewna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materiatow wykanczajacych. Cato§¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej
akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja akceptacji detali, w
szczegolnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami.

5.3. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ poziomy wszystkich stopni schodow
oraz poziomy posadzek przylegajacych. Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji biegnacych
w posadzkach.

5.4. Wykonanie okladzin posadzek stopni

Catos¢ wykonywa¢ z najwyzsza starannoscia, w rysunku podziatow 1 stykow zgodnym z
Dokumentacja Projektowa oraz zgodnym z zastanymi elementami wyznaczajacymi
przestrzen. W szczego6lnosci istotne jest dobranie odpowiedniego wzoru w sposob
zapewniajacy jego ciaglo$¢ na plaszczyznie. Nie dopuszcza si¢ znacznych przebarwien oraz
uzylen niezgodnych z charakterem wybranego wzoru.

Nalezy przestrzegac¢ zasad montazu zawartych w kartach producenta oraz:

- montowac¢ jedynie materiat nieuszkodzony, z réwnymi krawedziami 1 narozami; odrzucac
material nie spetniajacy zalozonych standardow.

- po zamontowaniu stopni z drewna catos$¢ podlega szlifowaniu bezpylowemu;

- szlifowanie powierzy¢ osobie z duzym doswiadczeniem, nie dopuszcza si¢ miejscowych
,»przeszlifowan” lub ,,niedoszlifowan” na skrajach stopni.

Pomiedzy szlifowaniem i lakierowaniem ruch po stopniach jest zabroniony.
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Lakierowa¢ nalezy przy $wietle naturalnym ze wspomaganiem os$wietleniem sztucznym;
lakierowa¢ nalezy nowymi watkami dostawcy lakieru. Pomiedzy kolejnymi cyklami
lakierowania nie dopuszcza si¢ jakiegokolwiek ruchu po posadzce.

Uwaga 1:

- W migjscach zmiany materialu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej — Rzuty nalezy stosowac listwy odcinajace ze stali nierdzewne;.
Uwaga 2:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek okladanych kamieniem w obiektach uzyteczno$ci publicznej,
posiadajagcemu powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét zwiazanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami i kolorami;
- 0gllnym wygladem, w tym stopniem gladkos$ci powierzchni, jednolito$cig faktury;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jako$ci wykonanych Robot nalezy obja¢ poszczegodlne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza;
- utozenie stopni;
- szlifowanie;
- lakierowanie;
- pielggnacija;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych;
- prawidlowo$¢ wykanczania,
- prawidlowo$¢ rysunku podziatow posadzki wzglgdem innych elementéw wnetrza;
- prawidtowo$¢ doboru odcieni;
- poprawnos¢ szlifowania;
- poprawnos¢ natozenia lakieru podktadowego;
- poprawnos¢ naktadania warstw lakieru;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) stopni i podstopni z kompletnym
wykonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
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8.2. CzeSciowy odbiér Robot

Harmonogramy odbioréw cze$ciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po zapoznaniu si¢ z
programem prac oktadzinowych. Harmonogramy stanowig integralng czgs¢ akceptacji programow.
Sposob i zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.

8.3. Koncowy odbioru Robét

Koncowy odbior Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Rob6t posadzkarskich, tacznie
z innymi okladzinami posadzek. Wpykonanie Rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B—00 ,,Wymag. Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni stopni i podstopni obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie dylatacji i zamkni¢¢ rozdzielajacych inny material wykonczeniowy;

- wykonanie warsztatowe;

- przygotowanie materialdow pomocniczych;

- oktadanie wraz z docinaniem, otworowaniem, a takze pasowaniem wielko$ci, wzoru i
koloru;

- szlifowanie;

- lakierowanie

- pielegnacja;

- r¢czne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wyw0z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty posadzkowe

zewngetrzne i wewnetrzne

PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe
I schodowe. Wymagania

PN-B-11203 :1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne — ptyty do oktadzin
pionowych zewnetrznych i wewnetrznych

PN-B-10106 :1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — podokienniki
wewnetrzne.

Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAL B-35 POSADZKI Z DESEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
przygotowania i wykonania posadzek z desek scenicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem okladzin z desek, zgodnie z zakresem rysunkow
Dokumentacji Projektoweyj.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z realizacjg nastepujacych
elementow:

- posadzka stata ptaska Sali Prob Scenicznych;

- posadzka zapadni 1, 2, 3 Sali Prob Scenicznych.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostalymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegolowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- dane od producenta i dostawcy desek;

- dane dotyczace legarow,

- dane dotyczace akcesoriow;

- dane dotyczace programu pielegnacji oktadzin w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane konieczne do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczyna¢ prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego i Nadzor Autorski przedktadanych danych.

Ponadto:

Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy oktadziny z desek, z detalami miejsc trudnych,
ze szczegblnym uwzglednieniem styku z innymi oktadzinami;

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego | Nadzor Autorski pelnowymiarowe probki wykonczenia.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre$§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material posadzkowy

Nalezy stosowaé grupy materialowe o nastgpujacych parametrach:
- lite deski sosnowe
- szerokosci 10 cm i grubos$ci po obrobce 5 cm;
- dlugo$¢ desek nalezy dostosowac do rozstawu legarow, powyzej 3 m;
- klasa I, gatunek I, klasa wytrzymatos$ci K-33;
- material nieodzywiczony, bezseczny, z czg¢éci odziomkowej pnia;
- st6j stojacy — tzw. deska ,,okretowa”;
- pidra i wpusty umieszczone w 2/3 grubo$ci deski liczac od gérnej powierzchni;
- 0d spodu deski zaopatrzone w 3 rowki odpre¢zajace okoto 3 x 3 mm;
- deski obustronnie heblowane, impregnowane przeciwogniowo i grzybobojczo;
- wilgotnos¢ do 8 — 10 %j;
- legary szerokosci jak deski, wysoko$ci 5 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wlasciwg jakos¢ wykonywanych elementows;
badzZ inny sprze¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego..
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ desek. Nalezy stosowac sprzet dajacy mozliwosci wlasciwego wykanczania
powierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie. Materiat
przewozi¢ samochodami zamknigtymi.

Roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujacych wlasciwg jakos¢ Robot.
Material winien znajdowa¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania
(rowniez na placu budowy). Material nie moze by¢ narazany na wilgo¢ 1 bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla
kazdego z materialdbw wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne ktadzenie parkietu. Cato$¢
bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow i akceptacji detali, w szczegdlnoSci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
miejsca przetamania, itp.

5.3. Montaz podlogi scenicznej

Nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- faczenie desek na pidro obce np. ze sklejki przy uzyciu kleju o elastycznej spoinie w calym
okresie uzytkowania dla eliminacji skrzypienia,

- przykrecane do legardw na wpuszczane i zaflekowane wkrety (deski bywaja obcigzane sitg
Wyrywajaca);

- legary winny posiada¢ przektadki antywibracyjne w punktach mocowania do podtoza;

- pomiegdzy legarami i deskami nalezy ulozy¢ paski gumy prazkowanej grubo$ci 3 mm;

- po impregnacji ulozonej podlogi, nalezy zabezpieczy¢ powierzchni¢ barwigcym
impregnatem w kolorze czarnym — krotno$¢ do uzyskania gtebokiej czerni;

- cato$¢ uzytych materiatow winna mie¢ aktualne atesty i dopuszczenia do uzytkowania.

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych konstrukcji sceny (tez zapadnie), w podktadzie
oraz w deskach powinna by¢ w tym miejscu zachowana szczelina dylatacyjna 0 wymaganej
szerokos$ci. Sposob wykonczenia desek w obrgbie szczeliny dylatacyjnej powinien byc
uzgodniony z Nadzorem Autorskim.

Jako$¢ powierzchni

Dopuszcza si¢ pionowe odchylenie £2 mm w stosunku do $redniego poziomu powierzchni
innego materiatu posadzki.

Utozone elementy desek powinny tworzy¢ jednolita rowng powierzchni¢. Dopuszcza si¢
uskok nie przekraczajacy 0,3 mm.

Szczeliny migdzy elementami, mierzone w poprzek elementoéw posadzki, nie powinny w
sumie przekracza¢ 4 mm/m. Szeroko$¢ pojedynczej szczeliny nie powinna przekracza¢ w
desce - 0,5 mm.

Spaczenie powierzchni desek, mierzone w poprzek szerokosci utozonego elementu, nie moze
przekroczy¢ 0,5% jego szerokosci.

Na powierzchni posadzki parkietowej nie powinny wystepowac $lady jakichkolwiek
substancji.

Uwaga 1:

- materiat do realizacji Robdt winien pochodzi¢ od jednego producenta, wiodacego na rynku
zwigzanym z wykonawstwem posadzek scenicznych.

Uwaga 2:

- wybor Wykonawcey musi uwzglednia¢ fakt konieczno$ci wykonywania niniejszych Robot
przez ekipy wyspecjalizowane, posiadajace pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
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oraz z odpowiednim do$wiadczeniem; cato§¢ winna zosta¢ udokumentowana przed
rozpoczgciem prac;

- nalezy uwzgledni¢ fakt znacznej ilosci powierzchni do wykonania; za cato$¢ prac winien
odpowiada¢ jeden Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét zwiazanych z wykonaniem posadzki z desek

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robo6t oraz
zgodnosci z projektowanym uktadem;
- ogo6lnym wygladem, w tym stopniem gtadkosci powierzchni, jednolitosciag faktury;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jako$ci wykonanych Robot nalezy obja¢ poszczegodlne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza;
- kompletnos¢ instalacji podposadzkowych;
- zaktadanie legaréw;
- przektadki izolacyjne;
- deskowanie;
- impregnacja;
- barwienie;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, odpowiedni uktad cokotow, itp.;
- prawidlowo$¢ wykanczania;
- prawidlowos¢ flekowania;
- prawidlowo$¢ obrobki krawedzi w tym przy zapadniach;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Roboét jest 1 m kwadratowy (1m2) desek z kompletnym wykonczeniem
oraz 1 m biezacy (1mb) listwy przypodtogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbioréw czeSciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac oktadzinowych. Harmonogramy stanowig integralng czes¢
akceptacji programow. Sposob i1 zakres odbiordw czgsciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.
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8.3. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér Robdt winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robot posadzkarskich, tacznie
z innymi oktadzinami posadzek. Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Nadzorowi
Inwestorskiemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

2

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania desek na powierzchni posadzki obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- przygotowanie materialdow pomocniczych jak klej, impregnaty, lakier;

- uktadanie legarow i przektadek;

- oktadanie ptaszczyzn deskami wraz z docinaniem, otworowaniem, a takze pasowaniem
wielko$ci, wzoru 1 koloru;

- szlifowanie;

- impregnowanie;

- barwienie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywo0z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. 2009/ SPP Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t parkieciarskich
2. CEN/TS 15717:2008 Europejskie ogdlne zasady montazu parkietu
3. DIN 18354 Roboty parkieciarskie

oraz unormowania podane w tekscie

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAL B-34 POSADZKI Z WYKLADZIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek na gotowo z wykladzin
cienkowarstwowych naktadanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunkow Dokumentacji
Projektowej.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych oraz instalacji stabopradowych.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy calosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z realizacjg nastepujacych
elementow:

- wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych w czesci statej Sali Prob Scenicznych;

- wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych wraz z kompletem izolatorow, instalacji
podposadzkowych na poziomie Sali Kina;

- wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych w pomieszczeniach biur;

- wykonanie posadzek z wyktadzin gumowych dielektrycznych wraz z kompletem izolatorow,
instalacji , instalacji branzowych w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegotowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

- dane od producenta dotyczace stosowanych wyktadzin wraz z instrukcja wykonania i
odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to takze materialow pomocniczych i
uzupelniajacych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

Rozbudowa Opery Nova o IV krqg wraz z infrastrukturg parkingowg
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAL B-34 Posadzki z wyktadzin 355

- projekty warsztatowe realizacji wyktadzin dywanowych, chodnikow gumowych facznie z
harmonogramem prac i1 organizacja placu budowy (w szczegdélnosci dotyczy to klatek
schodowych).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogblne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Nalezy stosowac nast¢pujace grupy materiatlowe:
- wyktadzina flokowa
kolor: do ustalenia w trakcie préb kolorystycznych, w nastepujacych grupach:
- Sala Préb Scenicznych kolor zblizony do S 6500-N z zastrzezeniem — wyktadzina
tozsama z zastosowang na trybunie sktadane;j;
- Sala Kina kolor zblizony do ciemnej czerwieni
- biura kolor jasno szary
Uwaga:
ostateczna Kkolorystyka zostanie wustalona w trakcie prob materialowych i
kolorystycznych zgodnie z zapisami w ST Dzial B-00 Wymagania ogdlne
dane wyktadziny:
- wykladzina flokowana w rolce 2m szerokosci
- runo: 100% PA (nylon 6,6)
- podtoze PVC + wl6kno szklane
- klasa uzytkowa EN 685 - 33
- grubo$¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
- waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/ m?
- odpornos$¢ na $cieranie EN 1963 - <35¢g utrata wlokien
- trwato$¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6 lat
- stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%
- gwarancja 10-letnia
- wodoodporna
- gesto$¢ widkien - ponad 70 min/ m?
- klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bf S1
- ttumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB
- pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10
- dhugo$¢ rolki min 30 mb (minimalna ilo$¢ taczen)
- odporno$¢ na dzialanie kotek meblowych EN 985 - R = >2,4 (uzycie ciagle)
- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom
- winna posiada¢ deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
- roztwor do gruntowania:
dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie
chtonnych mineralnych podiozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajace;;

- Masa wyroOwnujaca
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zaprawa wygladzajaca stuzy do wyrownywania stropdw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny;,

- klej do wyktadzin
klej jakosciowo odpowiadajacy wyktadzinie dywanowej;

- wyktadzina gumowa dialektyczna
- klej do wyktadzin gumowych do przyklejenia wyktadziny w rolce do podtoza;

- cokoty: listwy systemowe jak w Dokumentacji Projektoweyj;

- akcesoria: systemowe niezb¢dne do wtasciwego wykonania prac, w tym listwy krawedzi
stopni widowni.

Uwagal :

akcesoria w formie ptaskownikow ze stali nierdzewnej jako listwy rozdzielajace rodzaje
posadzki ujeto w Dziale B-15 Roboty posadzkowe — nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢
zamontowanych listew.

Uwaga 2:

nalezy stosowa¢ material wiodacych producentéw wykladzin dywanowych, majacych
doswiadczenie w produkcji wykladzin dla obiektéw uzytecznos$ci publicznej 0 bardzo
intensywnym ruchu i o duzych wymaganiach zwiazanych z akustyka wnetrz.

Kolorystyka wyktadzin podana jest w Dokumentacji Projektowej. Dobor wzoréw oraz
koloréw nastapi przed wykonaniem prob na posadzce wielkosci 5 m2. Do doboru wstgpnego
nalezy przedstawi¢ probki wielkosci 60 x 60 cm wraz z pelng dokumentacja opisowa,
potwierdzajaca wymagane parametry ogoOlne oraz w ktorej przywolane beda numery
odpowiednich dopuszczen. Dobor wstepny musi ponadto uwzglednia¢ bezposrednie
sasiedztwo innych wyktadzin.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z realizacjg prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wlasciwa jako$¢ wykonywanych elementow;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ wylozonej posadzki. Nalezy stosowal sprzegt Systemodawcy lub sprzet
rekomendowany przez systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto
wymieniany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposoOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujagcych wiasciwg jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla
kazdego z materiatéw wykanczajacych, nalezy wykonaé probne ktadzenie wyktadzin. Catos¢
bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
miejsca przetamania, stopnie, itp.

5.3. Przygotowanie podloza z ewentualna wylewka wyréwnawcza

Wylewka ktodzina jest jako warstwa wyréwnujaca i przygotowujaca pod ostateczne
wykonczenie posadzek dywanowych w obiekcie. Wylewke stosuje si¢ powierzchni¢ wylewki
betonowej w celu wyréwnania podtoza.
Dopuszczone materiaty i sktadniki mieszanki betonowe;:
- cement portlandzki o sprawdzonej jakos$ci, charakteryzujacy si¢ wymagang
wytrzymatoscia,
- kruszywa mineralne o zwyktej wadze - jak ponizej opisane; nalezy dostarczy¢
kruszywo mozliwie z jednego zrodta; maksymalna wielko$¢: 5 mm; lokalne kruszywa
mogg by¢ wykorzystywane po zaakceptowaniu probek przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; nalezy dostarczy¢ wyniki prob na wytrzymato$¢ i1 trwatos¢;
- woda: pitna;
- domieszki napowietrzajace: proporcje zgodnie z zaleceniami producenta; chlorek
wapniowy: niedozwolony.
Wykonanie wylewki betonowej, zbrojonej:
- jak przy warstwach betonu zbrojonego.
Parametry podioza gotowego do nakladania warstw koncowych:
- podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na $ciskanie — minimum 25 N/mmz2;
- proba ,,pull off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm2;
- wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 2% wagowo.

5.4. Wykonanie posadzek z wykladzing dywanowa

wykladziny o przywolanych parametrach ogolnych

Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki winno by¢ realizowane po okresie sezonowania
wylewki betonowej zbrojonej — minimum 3 tygodnie.

Wyktadzina musi charakteryzowac si¢ wysoka trwato$cig materialu, z przeznaczeniem na
powierzchnie o intensywnym ruchu i intensywnym uzytkowaniu — klasa uzytkowania 33.
Nalezy:

- sprawdzi¢ kolor i rodzaj wyktadziny w Dokumentacji Projektoweyj;
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- dokonac¢ inspekcji podtoza, sprawdzi¢ wilgotnos$¢ podtoza — maksimum 2%;
- dokonac¢ inspekcji wyktadziny sprawdzajac:
- jednolito$¢ koloru wyktadziny — dostawa musi by¢ z jednej partii —
oznaczenie tym samym numerem;
- jednolito$¢ koloru materialu musi zosta¢ potwierdzona przed przyklejeniem
wyktadziny.
- przykleja¢ zgodnie z instrukcja producenta, zwracajac uwage na kierunek wzoru, kierunek
uktadania si¢ igiet, roznice odcieni wyktadziny, itp.;
- nalezy uzywac¢ dyspersyjnych srodkoéw klejacych o najwyzszej klasie emisji, ktore szybko i
solidnie wigzg uktadane elementy, nalezy uzywac kleju rekomendowanego przez producenta
wyktadziny;
- cokoty nalezy realizowaé¢ z systemowych listew z tworzyw pe wysokosci 10 cm do
wklejania wyktadziny; wyktadzing wkleja¢ z duzg starannos$cig zwracajac szczegodlng uwage
na styki z posadzka i gora listew; nie dopuszcza si¢ postrzepien i brakéw odpowiedniej
szerokos$ci pasow cokotowych;
- po wykonaniu prac cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ folig do czasu odbioru obiektu.

5.5. Wykonanie posadzek z wykladzing gumowg dielektryczna

Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki winno by¢ realizowane po okresie sezonowania
wylewki betonowej zbrojonej — minimum 3 tygodnie.

Chodnik gumowy dielektryczny musi charakteryzowaé si¢ wysoka trwato$cig materiatlu 1
parametrami technicznymi zgodnie z opracowaniem branzowym.

Podstawowe dane wyktadziny:

- wyktadzina gumowa

- kolorystyka: czarny

- szeroko$¢ rolki: 200 cm

- grubo$¢: 0,5 cm

- klejenie do podtoza

- z wywinigciem na $cian¢ 10 cm.

Nalezy:

- dokona¢ inspekcji podtoza, sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza — maksimum 2%;

- przykleja¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zwracajac szczegdlng uwage na strefe
wejsciowg — przy drzwiach;

- cokoty nalezy realizowac poprzez odpowiednie wywinigcie materialu na $ciany;

- po wykonaniu prac cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ folig do czasu odbioru obiektu.

Uwaga:

wykonanie wyktadzin winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie
w realizacji posadzek dla obiektow uzytecznosci publicznej, posiadajagcemu powazne
referencje jakoSciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogblne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robo6t zwiazanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami i kolorami;
- og6lnym wygladem, starannos$cig potaczen oraz stopniem gtadkosci powierzchni;
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- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jakos$ci wykonanych Robot nalezy objac poszczegolne etapy, a mianowicie:
- wykonanie wylewki betonowej;
- wykonanie dylatacji;
- wykonanie wyj$¢, przejsé, itp. instalacyjnych;
- przygotowanie podioza;
- wykonanie warstwy wyktadziny na kleju;
- wykonanie cokotow;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciggly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- poprawnos¢ utozenia warstw wstepnych ;
- poprawnos¢ przebiegu instalacji;
- wilgotnos$¢ podtoza;
- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, przejscia instalacyjne, potaczenia materiatow, itp.;
- prawidlowo$¢ wykanczania,
- warunki antyposlizgowosci;
- kolorystyka;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Roboét jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki z wyktadziny dywanowej z
kompletnym wykonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robdt
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza.

- gruntowanie.

Wykonanie czgsci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac okladzinowych. Harmonogramy stanowia integralng czes¢
akceptacji programdw. Sposob 1 zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbidér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot posadzkarskich, tacznie
z innymi okltadzinami posadzek oraz lacznie ze stalym umeblowaniem. Wykonanie Robot
nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

W odbiorze winni uczestniczy¢ przedstawiciela dostawcy systemu posadzek ze
stosowanych wyktadzin.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki z wyktadziny dywanowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- przygotowanie podloza, gruntowanie,

- klejenie;

- naktadanie warstw wierzchnich

- wykonanie cokolow

- czyszczenie | zmywanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywo6z opakowan;

- ochrona plaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN ISO 10581:2020-07  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Specyfikacja

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé¢ w sposob nastepujacy —

obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAL. B-33 POSADZKI Z PARKIETU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z parkietu we wnetrzach obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunkow Dokumentacji
Projektowej.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z realizacja nastepujacych
elementow:

- wykonanie posadzek z parkietu debowego na poziomie KO — Sala Wystaw.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegotowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

Uwaga:

posadzki z parkietu musza by¢ spojne i doktadnie na jednym poziomie z posadzkami z
oktadzin ze spiekéw i innych znajdujacych si¢ w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢;

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowej;

- dane od producenta i dostawcy parkietu;

- dane dotyczace fug;

- dane impregnatu wierzchniego;

- dane dotyczgce programu pielggnacji powierzchni w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane konieczne do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczyna¢ prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przedkladanych danych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
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- instrukcje wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to nastepujacych
elementow: parkiet dgbowy, akcesoria, kleje, lakiery, itp.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Parkiet debowy

- klasa |

- uktad: wzor angielski w kierunku jak na Rysunkach Dokumentacji Projektowej
- grubo$¢: 22 mm

- wielko$¢ klepki: 70 x 600 mm

- wilgotno$¢ drewna: 8% (+/- 2%)

- parkiet do utozenia: bez sekow

- zgnilizna po dwoch stronach: niedopuszczalna

- barwa i rysunek: tzw. ,,natur”, naturalna, bez bieli

Klej

- silanowy, nie zawiera wody i rozpuszczalnikow
- sktad: silan modyfikowany prepolimer

- gestosé: 1,7 g/em3

- lepkos¢: tatwy w aplikacji, stabilny

- wysoka odporno$¢ na $cinanie

- czas wigzania: 12/24 h

- zuzycie: okolo 1250 g/m2

Lakier podkladowy
- dostosowany do lakieru

Lakier:

- dwukomponentowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody

- potmat

- zawartos¢ substancji statych: okoto 33%

- odpornos$¢ na Scieranie: 2,5 mg/100 obrotow

- zakres temperatur: od +5 do +25 stopni C

- zuzycie: 8 - 10 m2/I

- aplikacja: 3 razy

Uwaga:

- nalezy stosowac listwy odcinajace ze stali nierdzewnej jak w innych cz¢éciach obiektu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementow;

- sprz¢t rekomendowany przez producenta chemii;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Szczegblna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ parkietu. Nalezy stosowaé sprzet dajacy mozliwosci wlasciwego wykanczania
posadzKi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialéw, gwarantujacych wtasciwg jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego
wbudowania. W szczegolnoséci nalezy zwroci¢é uwage na drewno, ktdre nie moze zmienié
wlasciwosci dotyczacych wilgotno$ci drewna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a méwiacym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materiatow wykanczajacych. Cato§¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej
akceptacji.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja akceptacji detali, w
szczegolnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami.

5.3. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ poziomy wszystkich posadzek
oktadanych oraz poziomy posadzek przylegajacych. Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji
biegnacych w posadzkach, w szczegolnosci instalacji dochodzacych do floorbox’ow .

5.4. Wykonanie okladzin posadzek z parkietu

Catos¢ wykonywa¢ z najwyzsza starannoscia, w rysunku podziatow i1 stykow zgodnym z
Dokumentacja Projektowa oraz zgodnym 2z zastanymi elementami wyznaczajacymi
przestrzen. W szczegdlnosci istotne jest dobranie odpowiedniego wzoru w sposob
zapewniajacy jego ciagto$¢ na ptaszczyznie. Nie dopuszcza si¢ znacznych przebarwien oraz
uzylen niezgodnych z charakterem wybranego ustojenia.

Nalezy przestrzega¢ zasad montazu zawartych w kartach producenta oraz:

- montowac jedynie klepki parkietowe nieuszkodzone, z rownymi krawedziami i narozami;
odrzucac¢ klepki nie spetniajace zatozonych standardow — okoto 2% takich klepek dopuszczaja
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w I klasie unormowania, nie sg one jednak dopuszczone do uzycia w realizacji posadzki z
parkietu dgbowego w klasie I w obiekcie;

- po zamontowaniu cato$¢ podlega cyklinowaniu cykliniarkg bezpytowa;

- cyklinowanie powierzy¢ osobie z duzym doswiadczeniem, nie dopuszcza si¢ miejscowych
»przeszlifowan” lub ,,niedoszlifowan” na skrajach posadzki z parkietu.

Pomigdzy cyklinowaniem i lakierowaniem ruch po posadzce jest zabroniony.

Lakierowa¢ nalezy przy swietle naturalnym ze wspomaganiem o$wietleniem sztucznym:;
lakierowa¢ nalezy nowymi watkami dostawcy lakieru. Pomiedzy kolejnymi cyklami
lakierowania nie dopuszcza si¢ jakiegokolwiek ruchu po posadzce.

Uwaga 1:

- W migjscach zmiany materialu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej — Rzuty nalezy stosowac¢ listwy odcinajgce ze stali nierdzewnej;

- jezeli miejscem odcigcia sg oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢ si¢ pod skrzydtem
zamknietych drzwi (na licu $ciany na ktorg otwiera si¢ skrzydlo), nie dopuszcza si¢ sytuacji
gdy przy zamknigtych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia
sasiedniego.

Uwaga 2:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek okladanych kamieniem w obiektach uzytecznos$ci publicznej,
posiadajacemu powazne referencje jakosciowe 1 obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét zwiazanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnoSci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami i kolorami;
- og6lnym wygladem, w tym stopniem gtadko$ci powierzchni, jednolitoscig faktury;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jako$ci wykonanych Robét nalezy objac poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza;
- kompletnos¢ instalacji podposadzkowych;
- ulozenie parkietu;
- cyklinowanie;
- lakierowanie;
- pielegnacja;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robdt posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny byc¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych;
- prawidlowo$¢ wykanczania,
- prawidlowo$¢ rysunku podziatow posadzki wzglgdem innych elementéw wnetrza;
- prawidtowo$¢ doboru odcieni;
- poprawnos¢ cyklinowania;
- poprawnos¢ natozenia lakieru podktadowego;
- poprawnos¢ naktadania warstw lakieru;
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- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (Im2) posadzki z kompletnym
wykonczeniem, z odcig¢¢ rysunku posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. CzeSciowy odbiér Robot

Harmonogramy odbioréw czg¢sciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac oktadzinowych. Harmonogramy stanowig integralng czes¢
akceptacji programow. Sposob i1 zakres odbiorow czgsciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

8.3. Koncowy odbioru Robét

Koncowy odbior Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robét posadzkarskich, tacznie
z innymi oktadzinami posadzek. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki z parkietu dgbowego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie dylatacji i zamknig¢¢ rozdzielajacych inny material wykonczeniowy plaszczyzn
posadzki i $cian, jak progi, listwy krawedziowe, listwy konczace, itp.;

- przygotowanie materiatow pomocniczych;

- okfadanie wraz z docinaniem, otworowaniem, a takze pasowaniem wielko$ci, wzoru i
koloru;

- cyklinowanie;

- lakierowanie

- pielegnacja;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- Wywo0z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe
i schodowe. Wymagania

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — plyty do okladzin
pionowych zewnetrznych i wewnetrznych

PN-B-10106:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — podokienniki
wewngetrzne

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAL. B-32 POSADZKI ZE SPIEKOW KWARCOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru cato$ci Roboét zwigzanych z wykonaniem posadzek ze spiekéw kwarcowych we
wnetrzach obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunkow Dokumentacji
Projektowej.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z realizacja nastepujacych
elementow:

- wykonanie posadzek ze spiekow kwarcowych na wszystkich kondygnacjach w czesciach
komunikacyjnych;

- wykonanie innych drobnych powierzchni posadzkowych.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegotowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢;

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowej;

- dane od producenta i dostawcy spiekow kwarcowych;

- dane dotyczace fug;

- dane impregnatu wierzchniego;

- dane dotyczace programu pielegnacji powierzchni w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane konieczne do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczyna¢ prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przedkladanych danych.

Ponadto:
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- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy okladzin ze spickow z detalami miejsc
trudnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem styku z profilami aluminiowymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:

- spiek kwarcowy w kolorystyce zgodnej z Dokumentacjg Projektowa gr. 6mm w ptytach
wielkosci zgodnej z Rysunkami Dokumentacji Projektowej, wymiar podstawowy plyty spieku
kwarcowego 120 x 120 cm.

Dane:

- tolerancja rozmiarow prostopadios$ciennych 0,5 mm

- tolerancja rozmiar6w po przekatnej 1,0 mm

- waga 16,0 kg/m2

- nasigkliwo$¢ do 0,1%

- twardo§¢ MOHS wigksza jak 6

- Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej 6,6

- wspotczynnik tarcia minimum R9 do R12
Uwaga 1:

nalezy stosowac listwy odcinajace ze stali nierdzewnej jak w innych cze$ciach obiektu.
Uwaga 2:

przed przystapieniem do wykonywania prob materiatowych nalezy przedstawi¢ do wstgpnej
akceptacji probki wyrobow w plytkach 30 x 30 cm z kartami produktu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wlasciwa jako$¢ wykonywanych elementow;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegblna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ okladziny. Nalezy stosowac sprzet dajacy mozliwosci wiasciwego wykanczania
posadzki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposoOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu §rodkoéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujagcych wiasciwg jakos¢ Robot.
Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materiatbw wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne kladzenie spiekow
kwarcowych. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W proébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja akceptacji detali, w
szczegolnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami.

5.3. Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ poziomy wszystkich posadzek
oktadanych spiekiem oraz poziomy posadzek przylegajacych. Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
instalacji biegnacych w posadzkach.

Plaszczyzny stopni i podstopni powinny posiada¢ odpowiednig szczepno$¢ ze stosowanymi
zaprawami i klejami.

5.4. Wykonanie okladzin posadzek ze spieku kwarcowego grubosci 6 mm

Calos¢ wykonywaé z najwyzsza starannoscig, w rysunku podzialéw i stykéw zgodnym z
Dokumentacjg Projektowa oraz zgodnym z zastanymi elementami wyznaczajacymi
przestrzen. W szczegdlno$ci istotne jest dobranie odpowiedniego wzoru w sposob
zapewniajacy jego cigglos¢ na plaszczyznie. Nie dopuszcza si¢ znacznych przebarwien oraz
uzylen niezgodnych z charakterem wybranego kamienia.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- rysunek ptyt musi by¢ zgodny z rysunkiem Dokumentacji Projektowej 1 elementow juz
zrealizowanych;

- montowac jedynie ptyty nieuszkodzone, z rownymi krawedziami i narozami; nie dopuszcza
si¢ klejenia lub szpachlowania uszkodzonych ptyt;

- po zamontowaniu calo$¢ zmy¢ woda pod ci$nieniem i suszyc¢;

- po dokonaniu cze$ciowego odbioru okltadzing zaimpregnowa¢ uzgodnionym $rodkiem
chemicznym, dopuszczonym do stosowania wewnatrz obiektu, srodkiem nie zmniejszajagcym
tarcia (minimalne R to R9).

Uwaga 1:

- na kondygnacji KO szczegdlng uwagg nalezy zwrocié¢ na styk plytek z kanatem grzejnika

- W miejscach zmiany materialu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okre§lonych w
Dokumentacji Projektowej — Rzuty nalezy stosowa¢ listwy odcinajace ze stali nierdzewnej
grubosci 5 mm;

- jezeli miejscem odcigcia sg oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢ si¢ pod skrzydiem
zamknigtych drzwi (na licu $ciany na ktora otwiera si¢ skrzydto), nie dopuszcza si¢ sytuacji
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gdy przy zamknigtych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia
sasiedniego.

Uwaga 2:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajagcemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek oktadanych kamieniem, spickami lub podobnymi materiatami
wielkopowierzchniowymi w obiektach uzytecznosci publicznej, posiadajgcemu powazne
referencje jakosSciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci Robot zwiazanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami 1 kolorami;
- 0gblnym wygladem, w tym stopniem gladkos$ci powierzchni, jednolitoscig faktury;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objac poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza;
- kompletnos¢ instalacji podposadzkowych;
- wykonanie warstwy kamienia;
- fugowanie;
- impregnacja;
- pielggnacija;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na:
- poprawno$¢ wykonania miejsc trudnych, prostoliniowo$¢ spoin, krzyzowos¢ spoin,
odpowiedni uktad cokotow, itp.;
- prawidtowo$¢ wykanczania;
- prawidtowos$¢ rysunku podziatow posadzki wzglgdem innych elementéw wnetrza,
- prawidtowos$¢ doboru odcieni, wzoru kamienia;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Roboét jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki i schodow z kompletnym
wykonczeniem, z kompletem listew 1 odcie¢ rysunku posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. CzeSciowy odbiér Robot

Harmonogramy odbiordw czeSciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu sie¢ z programem prac oktadzinowych. Harmonogramy stanowig integralng czesé
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akceptacji programow. Sposob i zakres odbiorow czgsciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

8.3. Koncowy odbioru Robét

Koncowy odbior Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robot posadzkarskich, tacznie
z innymi okladzinami posadzek. Wykonanie Rob6t nalezy zglosi¢c do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B—-00 ,,Wymag. Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- regulacja koncowek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.;

- wykonanie dylatacji i zamkni¢¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy plaszczyzn
posadzki i §cian, jak progi, listwy krawedziowe, listwy konczace, itp.;

- przygotowanie materialdw pomocniczych jak zaprawy, kleju, itp.;

- okladanie ptaszczyzn materialem kamiennym wraz z docinaniem, otworowaniem, a takze
pasowaniem wielkos$ci, wzoru i koloru;

- czyszczenie | zmywanie;

- pielggnacija;

- fugowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- impregnacja;

- wywo0z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe
i schodowe. Wymagania

PN-B-11203 :1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — plyty do
oktadzin pionowych zewnetrznych 1 wewnetrznych

PN-B-10106 :1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne — podokienniki
wewnetrzne.

Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAL B-01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdét zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzewoéw oraz zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew do zachowania zlokalizowanych w obr¢bie prowadzenia Robot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacjg B-00 — ,,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
usuni¢ciem drzew i krzakdw, wykonywanych w ramach Robot przygotowawczych, dotycza
zabezpieczenia drzew do zachowania oraz dotyczg przesadzania drzew.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej — Inwentaryzacja Zieleni i Gospodarka
Drzewostanem (z marca 2019), decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z 29.06.2017,
uzgodnieniem z Wojewodzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Toruniu z 12.06.2019,
uzgodnieniem z Wydzialem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy z
10.07.2019 oraz rysunkiem Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 i 1:200.
Bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ komplet uwag zawartych w opracowaniu prof. dra hab. inz.
Marka Siewniaka pn.: , Ekspertyza dendrologiczna statyki pomnika przyrody — platana
klonolistnego rosnacego przy ulicy Karmelickiej w Bydgoszczy”. Zakres Robdt niniejszej ST
nalezy rozpatrywacé tacznie z Dokumentacjg Projektowa — Projekt Zieleni, w aspekcie innych
Robot zwigzanych w zielenia.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ochrong drzew sagsiadujacych z Robotami, do
zachowania. W szczeg6lnosci dotyczy to drzew w ciagu ulicy Karmelickiej (w sasiedztwie
pomnika przyrody traktowanego w sposob szczegdlny, opisany w opracowaniu jak wyzej).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami)
oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2. Rodzaje materialow do zabezpieczenia drzew do zachowania

Do zabezpieczenia drzew nalezy stosowac:

- deski sosnowe szerokosci 10 -12 cm, grubosci min. 2,5 cm 1 wysokosci 200 cm;
- drut stalowy 2 — 3 mm;

- siatki stalowe plecione typu ogrodzeniowego wysokosci 180 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania oraz przesadzania drzew i krzakow
Do wykonywania Robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
— pily mechaniczne;
— podnosniki koszowe do etapowego cigcia drzew;
— dzwigi z linami do odbioru sukcesywnie odcinanych czesci drzew;
— ciagniki ze specjalnym osprze¢tem do przesadzania drzew;
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew;
— samochody do wywozu;
— inny sprzet specjalistyczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galg¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako material uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposob
nie powodujacy ich uszkodzen.

4.3. Transport drzew do przesadzenia

Transport materiatu roslinnego winien odbywacé si¢ z najwyzszg starannoscig. Transport
nalezy realizowa¢ po przygotowaniu miejsca przesadzenia; nalezy transportowac
bezposrednio do miejsca docelowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na ustalone miejsce oraz
obejmuja zasypanie dotéw.

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAt B-01 Usuniecie drzew 34

5.3. Usunigcie drzew i krzewow

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST B-03
,»Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia Robot w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajace wartos$¢ jako materiat uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie Robot.
Nie dopuszcza si¢ palenia drewna, w formie ognisk, na terenie budowy lub bezposrednio w
sasiedztwie.

5.4. Zabezpieczenie drzew do zachowania

Przed rozpoczg¢ciem Robot nalezy zabezpieczy¢ drzewa do zachowania. Zabezpieczenie
polega na obtozeniu pnia drzewa deskami sosnowymi do wysokosci 200 cm i trwatym ich
opleceniu w sposob zapewniajacy stabilng ochrong. Dodatkowo nalezy ople$¢ pien siatkg
stalowg pleciong typu ogrodzeniowego.

Galezie drzew zwieszajace si¢ ponizej 250 cm nalezy przycigé zgodnie ze sztuka
ogrodowa. Wyzsze, rozlozyste konary o ktore moze zawadzi¢ sprzet nalezy podwigza¢ aby
czasowo ulokowane zostaly na poziomie niedostgpnym przez sprzgt lub, jezeli jest to
niemozliwe, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, w sposob jak pnie drzew.

Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢é ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.5. Przesadzenie drzew

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duza ostroznoscia, w sposob ktoéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone
w odpowiednim gruncie, w odpowiednim miejscu. Roboty nalezy wykonywaé po uprzednim
przygotowaniu miejsca przesadzenia. Przesadzone drzewa wymagajg systematycznej
pielegnacji, ktorg nalezy zapewni¢ (w tym podlewania).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robat
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola Robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakos$ci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni, zasypania dotow oraz kompletnosci uporzadkowania terenu.
Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST B-00 ,,Roboty ziemne”.

6.3. Kontrola Robot przy zabezpieczeniu drzew do zachowania

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na wizualnej ocenie stanu pni oraz konaréow drzew do
zachowania oraz polega na ocenie podjetych zabezpieczen i wykonaniu ochron. Nieznaczne
zadrapania oraz miejsca po usuni¢ciu konarow winny zosta¢ przemalowane odpowiednimi
srodkami.
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6.4. Kontrola Robot zwiazanych z przesadzeniem

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie ro$lin przesadzonych na koniec
kazdego sezonu ogrodniczego oraz po 3 latach (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody art. 84 pkt 4 i 5). Nieznaczne zadrapania oraz miejsca po zabiegach pielegnacyjnych
winny zosta¢ przemalowane odpowiednimi srodkami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg Robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow jest:
— dladrzew - sztuka,

— dla krzewow - hektar.

Jednostka obmiarowg Robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew jest:

— dladrzew - sztuka.

Jednostka obmiarowg Robot zwigzanych z przesadzeniem jest:

— dladrzew - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Robdt zwigzanych z usunigciem obejmuje:

— wyciecie 1 wykarczowanie drzew 1 krzakow,

— wywiezienie pni, Karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore
drzewna,

— utylizacja na wysypisku,

— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych Robot.

Cena wykonania Robdt zwigzanych z zabezpieczeniem obejmuje:
— zabezpieczenie pnia i konarow,

— sanitarne odcigcie konaréw do likwidacji,

pomalowanie $rodkiem zabezpieczajacym,

zdjecie zabezpieczenia,
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wywoz zabezpieczen.

Cena wykonania Robot zwigzanych z przesadzeniem drzew obejmuje:

zabezpieczenie pnia i konaréw,

sanitarne odcigcie konaréw do likwidacji,

pomalowanie $rodkiem zabezpieczajacym,

wykopanie drzewa,

uporzadkowanie i zabezpieczenie systemu korzeniowego,
przewiezienie na miejsce wsadzenia

wsadzenie,

pielegnacja,

okresowe przeglady, przeglad koncowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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DZIAL B-31 POSADZKI PRZEMYSLOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Roboét zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych utwardzanych na
gotowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonczeniem posadzek betonowych utwardzanych, zgodnie z zakresem
rysunkow Dokumentacji Projektowe;.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac wynikajacych z
Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz
instalacji stabopradowych.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z realizacjg nastepujacych
elementow:

- wykonczenie posadzek garazu;

- wykonczenie posadzek innych drobnych pomieszczen.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- dane od producenta dotyczace stosowanych produktow, wraz z instrukcja wykonania i
odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to sktadu chemicznego, domieszek,
utwardzaczy, materialow utrwalajacych, powtok zewnetrznych, itp.; dotyczy to réwniez
zakresOw stosowania poszczegolnych preparatéw i zakresow antyposlizgowosci.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Ponadto:
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- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
testujgce materialy budowlane, wyznaczone 1 optacane przez Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogoélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:
- preparat krzemianowy do powierzchniowego uszczelniania betonu
preparat jest ptynnym, bezrozpuszczalnikowym impregnatem krzemianowym przeznaczonym
do uszczelniania 1 dodatkowej konserwacji z efektem potysku istniejgcych zacieranych
mechanicznie i/lub szlifowanych/wypolerowanych powierzchni betonowych. Bedac
produktem na bazie litu jest bardziej skuteczny niz podobne produkty na bazie sodu czy
potasu. Krzemianowy sktadnik produktu po natozeniu na powierzchni¢ betonowa penetruje w
jej strukturg, gdzie inicjuje reakcj¢ chemiczng, w rezultacie ktdérej nastgpuje stopniowe
wypelnianie poréw W przypowierzchniowej strefie konstrukcji betonowej. Dyspersja
akrylowa wypetnia pory podtoza i tym samym redukuje absorpcj¢ betonu w ciggu pierwszych
dni po aplikacji;
- wlasciwosci

- poprawa wygladu posadzki betonowej;

- jedwabisty potysk;

- zmniejszenie pylenia;

- Uszczelnienie 1 impregnacja podloza betonowego;

- utatwia czyszczenie posadzki;

- bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy;
- dane techniczne

- baza chemiczna: wodny roztwor krzemianu litu i dyspersji akrylowe;j

- gestosc: 1,10 kg/dm3 £ 5% (PN-EN ISO 2811-1)

- zawarto$¢ ciala statego: 25,6% +2,0% (PN EN ISO 3251)

wlasciwos$ci mechaniczne

- odporno$¢ na $cieranie: wzrost odpornosci na $cieranie o 48% w stosunku do

niezabezpieczonego betonu (PN-EN 13892-4)

- przyczepno$¢ — pull off: 1,2 MPa (PN-EN 1542)

- absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody w = 0,09 kg/m2-h1/2

- gleboko$¢ penetrac;i: 5mm

- odpornos¢ na uderzenie: 60 Nm (klasa I1I: > 20 Nm) (PN-EN ISO 6272-1)

- akcesoria w formie ptaskownikow ze stali nierdzewnej grubosci 10 mm i wysokosci
minimum 30 mm dla uzyskania wzoru i1 podzialow powierzchni posadzki oraz jako listwy
rozdzielajace rodzaj posadzki.

Uwaga:

- w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej bezwzglednie nalezy stosowaé
akcesoria w formie listew rozdzielajacych rézne rodzaje posadzki oraz rézne przeznaczenia
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pomieszczen; przed realizacja — nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na kompletno$é
zamontowanych listew;

- jezeli miejscem odcigcia sg oscieza drzwi, listwa odcinajaca musi znalez¢ si¢ pod skrzydtem
zamknietych drzwi (na licu $ciany na ktorg otwiera si¢ skrzydio), nie dopuszcza si¢ sytuacji
gdy przy zamknigtych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia
sasiedniego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowacé:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementow;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ posadzki epoksydowej. Nalezy stosowac sprzet systemodawcy lub sprzet
rekomendowany przez systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czesto
wymieniany — w szczeg6élnosci dotyczy to pac, walkow i innych sprzgtow majacych
bezposredni kontakt z masg epoksydowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposoOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujgcych wiasciwa jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materiatbw wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne ktadzenie zywicy
epoksydowej w kazdym wykonczeniu wierzchnim. Cato$¢ bedzie podlegata ocenie i
koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegodlnosci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarkg drzwiowa, itp.
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5.3. Wykonanie posadzki

Produkt naktada si¢ w okreslonej ilo$ci za pomocg aparatu do natrysku niskoci$nieniowego.
Natychmiast po natrysku produkt nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie plaskim padem o
strukturze krotkowtoknistej. Pozostalosci impregnatu, ktéore nie zostang odpowiednio
rozprowadzone moga pozostawi¢ biate plamy. Plamy te mozna tatwo usung¢ woda. W celu
uzyskania wiekszego potysku i ujednolicenia wygladu powierzchni obowigzkowo zaleca si¢
analogicznie powtorne natozenie impregnatu po uprzednim wyschnigciu pierwszej warstwy
impregnatu. Przy aplikacji produktu w $rodowisku suchym i cieptym powierzchni¢ betonu
nalezy wcze$niej zwilzy¢ czysta woda. Nakladanie mozna rozpoczac, jak tylko powierzchnia
wyschnie. Dzigki zachodzacej reakcji chemicznej wodoszczelno$¢ stopniowo wzrasta;
catkowite uszczelnienie i utwardzenie nastgpuje najwczesniej po 7 dniach. Polysk na
powierzchni wzrasta stopniowo w ciggu 30 do 90 dni w zaleznosci od czestotliwo$ci mycia
powierzchni.

Uwaga 1:

- wylewki w cato$ci obiektu nalezy powierzy¢ jednemu wykonawcy, jednakze nadzér nad ich
realizacjg sprawowac winien wykonawca warstwy wierzchniej;

- po realizacji Robot nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek;
wykonanie niewlasciwe wigze si¢ z rozbidrka i powtdornym wykonaniem catego elementu
Robot.

Uwaga 2:

- warunki aplikacji otoczenia i podtoza od +10 °C do +25 °C; temperatura otoczenia wyzsza 0
co najmniej 3 °C od temperatury punktu rosy; wilgotno$¢ wzgledna 85% powietrza.

- przygotowanie materiatu zgodnie z wytycznymi systemu.

5.4. Wykonanie miejsc trudnych

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na wykonczenie styku posadzki ze §ciang. Styk nalezy
wyobli¢ materiatem systemowym;

Miejsca trudne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg systemodawcy, sprzetem i materiatami
zalecanymi przez wybranego systemodawce. Nie dopuszcza si¢ mieszania materiatow
réznych systemow.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek ,,przemystowych” dla obiektow uzyteczno$ci publicznej, posiadajgcemu
powazne referencje jakosciowe i1 obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robo6t zwiazanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z:
- Dokumentacjag Projektowa w zakresie kompletnoSci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami i kolorami;
- o0g6lnym wygladem, w tym stopniem gtadko$ci powierzchni i rownosci faktury;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.
Kontrolg jako$ci wykonanych Robdt nalezy objac poszczegodlne etapy, a mianowicie:
- wykonanie dylatacji;
- przygotowanie podtoza;
- odpowietrzenia;
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- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robdt posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny byc¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- prawidlowos$¢ dylatacji;

- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, przejScia instalacyjne, polaczenia rdznych
materiatow, itp.;

- prawidlowo$¢ wykanczania,

- warunki antyposlizgowosci;

- kolorystyke;

- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki z kompletnym
wykonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér Robot ulegajacych zakryciu

Cze$¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- wykonania dylatacji;

- natrysku pierwszej warstwy.

Wykonanie czg$ci Robdt nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Cze¢sciowy odbior Robot
Harmonogramy odbiorow czg¢sciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po

zapoznaniu si¢ z programem prac. Harmonogramy stanowia integralng cze$¢ akceptacji
programow. Sposob i zakres odbiordw czesciowych opisane sa w pkt 5. niniejszej ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbior Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robdt posadzkarskich, tgcznie
z innymi oktadzinami posadzek. Wykonanie Robot nalezy zglosic do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

W odbiorze winni uczestniczy¢ przedstawiciela dostawcy systemu posadzek z zywic
epoksydowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
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- transport materialow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie warstw izolacyjnych;

- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyj$ciami;

- przygotowanie i montaz listew ze stali nierdzewnej;

- przygotowanie materiatdow pomocniczych;

- betonowanie;

- wylewanie;

- watkowanie, odpowietrzanie;

- Czyszczenie | zmywanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- wywo6z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAYL. B-30 ZAMKNIECIA OTWOROW REWIZYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem zamkni¢¢ otworow rewizyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych
Z wykonaniem zamkni¢¢ rewizyjnych utatwiajgcych dostep do instalacji obiektowych w celu
regulacji, serwisowania, zmian konfiguracji, usuwania awarii, itp., w wykonczonych $cianach
1 sufitach. Tak wigc ustalenia dotycza budowy nastepujacych elementow:
- wykonanie zamknig¢¢ otwordw rewizyjnych w $cianach:

- tynkowanych

- z ptyt gipsowo — kartonowych;

- z ptyt na bazie gipsu z laminatem lub fornirem,;

- z oktadzin ceramicznych;

- z oktadzin pozarowych;
- wykonanie zamknig¢¢ otwordw rewizyjnych w sufitach podwieszonych:

- z ptyt gipsowo — kartonowych;

- akustycznych z ptyt z prasowanej welny kamiennej;
- wykonanie zamkni¢¢ otwordw rewizyjnych w posadzkach:

- z oktadzin parkietem, wyktadzing dywanowa, spiekiem kwarcowym 1 inne.
Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostalymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.
Szczegolowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dzial B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego karty techniczne zamknig¢ otworow w poszczegdlnych materiatach
wykonczeniowych oraz projekt warsztatowy zamknigé otworow wraz z kompletem atestow i
certyfikatow.

Ponadto Wykonawca przedstawi spdjny sposOb oznaczenia wszystkich zamknieé
otworéw rewizyjnych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material zamknig¢¢

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe, odpowiednie dla kazdej z grup materiatéw
wykonczajacych. Rozwigzania muszg zapewnia¢ trwalo$¢, wielokrotno$¢ uzycia i muszg
zapewnia¢ tatwos$¢ zamykania, z lokowaniem zamknigcia w jego wilasciwym miejscu bez
widocznych $ladow uzycia.

Zamkniecia z okreslong odpornoscia ogniowa nalezy wykonaé¢ S$ciS§le wg aprobaty,
certyfikacji lub innych dokumentéw dopuszczajacych.

Nalezy dazy¢ do uzycia zamknig¢ mato widocznych, nie wyrdzniajacych si¢ w ptaszczyznie
$ciany i sufitu.

Nalezy dazy¢ do lokowania zamkni¢e¢ w miejscach podzialdw, stykéw, itp. w miejscach
wpisujacych si¢ w ptaszczyzng $ciany i sufitu.

Uwaga:

- nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady stosowania wyrobow dopuszczonych przez system
stosowanej oktadziny; mieszanie produktow réznych systemow jest niedopuszczalne;

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady stosowania wyrobow posiadajacych wykonczenie
zgodne z wykonczeniem ptaszczyzny na ktorej zamknigcie jest lokowane;

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalonych w Dokumentacji Projektowej warto$ci
odpornosci ogniowej elementéw zamknie¢;

- nalezy stosowac tylko materialty wolne od wad 1 uszkodzen.

Do oznaczen zamknig¢ nalezy stosowac:
- jednolite dla catego obiektu tabliczki znamionowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robo6t zwigzanych z zamknigciami otworéw rewizyjnych nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrane Systemy;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb
uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczeg6lnosci potamanie lub popekanie oraz w sposob
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uniemozliwiajacy ich zawilgoceniu. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,
nalezy wykona¢ po jednej sztuce zamkni¢¢ otworéw rewizyjnych dla kazdego rodzaju
wykonczenia, w plaszczyznie $ciany, sufitu i posadzki. Calo$¢ bedzie podlegata ocenie i
koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow i akceptacji detali.

5.3. Przygotowanie Robét

Roboty nalezy poprzedzi¢ szczegdtowa analiza rysunku kazdej ptaszczyzny $ciany i sufitu na
ktorej lokowane jest zamknigcie.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ rozpoczecia prac przed zakonczeniem realizacji kompletu instalacji z
odpowiednio wykonanymi koncoéwkami;

- nie dopuszcza si¢ montazu zamknig¢ przed zamknigciem budynku, i doprowadzeniem do
niego ciepta, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyt, jak rowniez prac
instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem prob i testow tych
instalacji oraz ich odebraniem;

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia musza by¢ zupetnie suche;

- przed, w czasie i1 po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stalg temperature o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowa¢ zamknie¢ zanim wilgotno$¢ elementdw murowanych i betonowych nie
zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.4. Wykonanie zamkniegé¢

Catos¢ otwordéw rewizyjnych pokazuje Dokumentacja Projektowa. W trakcie realizacji moga
wystapi¢ otwory dodatkowe lub moze nastapi¢ redukcja otworéw zaprojektowanych.

Ze wzgledu na range obiektu i sposob jego wykonczenia zamknigcia otworow rewizyjnych
winny naturalnie wkomponowywac¢ si¢ w plaszczyzne $ciany i sufitu oraz pozosta¢ jak
najmniej widocznymi. Szczegdtowa lokalizacja zamknie¢ winna uwzglednia¢ naturalny
podzial ptaszczyzny $ciany i sufitu.

5.5. Wykonanie oznakowan
Po wykonaniu zamknig¢ otwordw rewizyjnych, miejsca nalezy oznakowaé tabliczkami
znamionowymi 0 tre$ci uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robo6t oraz
zgodnosci z projektami instalacji;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Kontrolg jakos$ci wykonanych Robot nalezy objac poszczegodlne etapy, a mianowicie:

- montaz podkonstrukcji;

- montaz izolacji;

- montaz plyt, stosowane taczniki;

- wykonczenie.

Kontrolg jakosci wykonanych Robot malarskich nalezy obja¢ poszczegdlne etapy, a
mianowicie:

- przygotowanie podioza;

- rtownomierno$¢ i grubos¢ naktadanych warstw;

- gtadko$¢ powtoki koncowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1szt.) zamknigcia otworu rewizyjnego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbior Robot

Odbidér Robdt zamknigé otwordow rewizyjnych winien nastapi¢ po wykonaniem kompletu prac
wykonczeniowych, malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do
odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane tacznie z kompletnym wykonczeniem $cian i1 sufitéw oraz tacznie z
koncowkami instalacyjnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonania zamknigcia otworu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie wieszakow, stelazy, ramek, usztywnien oraz innych przewidzianych lub
wymaganych podkonstrukcji;

- wykonanie potaczen z wykonczeniem statym;
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- wykonanie ptaszczyzn zamknig¢,

- montaz mechanizmu zamka;

- wykonczenie ptaszczyzn zamknig¢,

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- oznakowanie zamknig¢;

- ochrona zamkni¢¢ przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo —
kartonowych

PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpornosci ogniowej. Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 1364-2:2018-02 Badania odpornos$ci ogniowej elementéw

nieno$nych. Czes¢ 2: Sufity

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposéb nastepujacy —
obowigzuja normy przywolane lub rownowazne.
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DZIAL. B-29 SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z realizacjg sufitow podwieszonych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czg$s¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy ja stosowaé¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych
Z budowg nast¢pujacych elementow:

- sufity podwieszone z piyt gipsowo - kartonowych na

systemowym stelazu metalowym zimnogietym w uktadzie

tradycyjnym z elementami gietymi po tuku na obrzezach strefy
centralnej holi.;

- sufity podwieszone z piyt gipsowo - kartonowych na

systemowym stelazu metalowym zimnogietym w uktadzie

tradycyjnym w toaletach;

- sufity podwieszone z pityt gipsowo - kartonowych na klej na
fragmentach stropdw;

- sufity podwieszone moduiowe z akustycznych pityt z prasowane]
weiny szklanej na systemowe] podkonstrukcji aluminiowej w
strefie komunikacji;

- sufity podwieszone moduiowe z akustycznych pityt z prasowane]
weiny szklanej wolnowiszgcych na systemowej podkonstrukcji
aluminiowe] w strefie centralnej holi;

- sufity podwieszone moduiowe z akustycznych pityt z prasowane]
weiny mineralnej na systemowej podkonstrukcji aluminiowe] w
Sali Kina;

- sufity podwieszone moduiowe z akustycznych pityt z prasowane]
weiny mineralnej na systemowe]j podkonstrukcji aluminiowe]j w
innych drobnych przestrzeniach.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegotowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostalymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegdlowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

Uwaga:

sufity podwieszone, w szczeg6lnosci z pltytami z welny mineralnej zwieszanymi zawierajg w
sobie uklad opraw o$wietleniowych oraz szynoprzewodow.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczace systemu, tj.: metalowego stelaza,
ptyt gipsowo - kartonowych, aluminiowego stelaza, ptyt akustycznych, akcesoriow
montazowych, izolacji oraz jest zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, zespot detali warsztatowych, systemowych wraz z instrukcja
montazu. Dotyczy to takze atestow i certyfikatow. Stropy akustyczne winny spetnia¢ warunki
podane w Dokumentacji Projektowej — Akustyka.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego Dokumentacje Warsztatowa tacznie ze schematami montazu konstrukcji na
budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material sufitowe
Nalezy stosowac nastgpujace grupy materiatlowe:

plyta gieta 6mm

Specjalna plyta gipsowa do gigcia na sucho o grubosci 6mm, typ GM-F, GM-H1. Plyta o
podwyzszonej odpornosci na ogien dzigki rdzeniowi gipsowemu zbrojonemu widknem
szklanym 1 celulozowym, laminowanym matami z wtokna szklanego. Produkt niepalny,
zaliczany do klasy Al (wg EN 13501). Plyty o wysokiej wytrzymatosci mechaniczne;,
wytrzymato$¢ na zginanie wzdtuzna - 258N, wytrzymato$¢ na zginanie poprzeczna — 101N.
Nasigkliwos¢ catkowita plyt nie wigksza niz 5%. Produkt winien posiada¢ Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DOP) oraz Atest Higieniczny.

-CW50

pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszong sztywnos$cig 1 trwato$cig w pordwnaniu do
ksztalttownikow wykonanych ze stali gtadkiej, — coO winno zosta¢ udowodnione w badaniu

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAL B-29 Sufity podwieszone 322

przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej. Dzigki ryflowanej plaszczyznie
profilu nast¢puje zminimalizowanie zjawiska ,sSlizgania si¢” wkretow na ryflowanej
powierzchni i ,.klawiszowania” plyt gipsowo - kartonowa podczas ich przykrecania; grubo$é
nominalna profila minimum 0,6 mm, profil winien posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP) oraz znak CE.

- UW 50 nadcigty

poziomy profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany. Profil winien posiada¢ Deklaracje
Wriasciwosci Uzytkowych (DOP) oraz znak CE.

- profile UA — oscieznicowy

profile o$cieznicowe wykonane z blachy gr. 2mm stuzace do usztywnienia przedscianki.

- Wkrety TN

blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa
ochronno$ci na korozje klasa 48. Wkrety winny posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DOP) oraz znak CE.

- kotki rozporowe

taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podtozu. Produkt winien posiadac¢
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

- tasma uszczelniajgca piankowa

uszczelki polietylenowe grubos$ci 3 do uszczelniania polgczen $cian dziatowych ze stropami
oraz §cianami bocznymi.

- masa szpachlowa

systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania polaczen migdzy plytami
gipsowo-kartonowymi. Produkt winien posiada¢ Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

- zastosowanie

obte (po tuku IV kregu) $cianki okalajace obudowe stropowa podciggu biegnacego okoélnie i
spinajacego stupy; plyta gieta gr.3 x 6mm,;

plyta gipsowo — kartonowa 12,5 mm
- ptyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o biatym kolorze rdzenia:
- grubos$ci 12,5 mm
- szerokosci 1200 mm
- klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
- wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N,
kierunek wzdtuzny >550 N
- ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 70%, zgodnie z PN-
EN 13964
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
- gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)
- krawedz typu KS o glgbokosci sptaszczenia nie wigecej niz 1.2 mm na dwoch
krawedziach ptyty
- zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
- konstrukcja
profil stalowy CW 100:
- 0 nominalnej grubo$ci 0,6mm,
- wysokosci potki 51/48 mm,
- szeroko$ci 98,8mm
- powtoce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m2,
- powtoce calosciowo ryflowanej z przettoczeniem co Smm,
- grubosci po ryflowaniu min. Imm.
profil stalowy UW 100:
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- 0 nominalnej grubosci 0,55mm,
- wysokosci potki 40 mm,
- szerokosci 100 mm
- powtoce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci lOOg/mz,
- powloce catosciowo ryflowanej z przetloczeniem co Smm,
- grubosci po ryflowaniu min. Imm.
- pozostate akcesoria jak wyzej;
- zastosowanie
ptaskie stropy i ich czesci z ptyt gipsowo — kartonowych w czesciach holu, toaletach i innych
drobnych pomieszczeniach.

plyta akustyczna z welny szklanej

- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym

wspotczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:
d lewk &, Praktyczny wspotczynnik pochlaniania
[mm] | [mm] 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20 | 0,60 | 090 | 0,95 [ 0,95 | 1,00
20 | 200 | 0,50 ( 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00
c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)
- W celu ograniczenia zrddla zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
- materialy spelniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)

- sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcja no$ng. System sktada si¢ z ptyt ze sprasowane;j
welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?; plyty sa przeznaczone do demontazu
w dot;

- wlasciwosci uzytkowe:

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia ptyty wetlna szklana

- grubos¢ plyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,
2400x600, 1200x1200 mm

- odbicie $wiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego 1 maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu
- parametry techniczne

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza wg Klasy A
- wspotczynnik pochtaniania dzwigku [y 0,90

- wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964;

- zastosowanie

w strefie komunikacji obiektu IV kregu 1 innych drobnych pomieszczeniach.

panele akustyczne wolnowiszace z welny szklanej
- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wngtrz nalezy zastosowac¢ sufity o rdwnowaznej
chtonnosci akustycznej nie gorszej niz:

| Rozmiar | d [cw.k.| 4.. Réwnowazna chlonno$¢ akustyczna na
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[mMm] |[[mm]|[mm]]| 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1200x200( 40 | 200 |( 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40
1200x300( 40 | 300 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40
1200x600( 40 | 600 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60
1800x200( 40 | 200 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60
1800x300( 40 | 300 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 0,70
1800x600( 40 | 600 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 0,90 | 0,90
c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (600, 300, 200mm — montaz podwieszony)

- W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
- materiaty spelniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
- panel akustyczny wolnowiszacy, mocowany na konstrukcji systemowej. System sktada si¢
z paneli akustycznych i systemOow zawiesi oraz akcesoriow o wadze 2-4 kg/mb. Moga by¢
rozne systemy podwieszania paneli przy uzyciu Szyn systemowych montazowych,
regulowanych wieszakow ciggnowych Iub rusztu. Panele dostgpne w formatach
1200x200x40, 1200x300x40, 1200x600x40, 1800x200, 1800x300 i 1800x600 mm, wykonane
z welny szklanej o wysokiej gestosci. Panel przeznaczony do demontazu.
- wlasciwosci uzytkowe:
- kolor paneli biaty NCS: S 0500-N oraz inne zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz zgodnie z probami kolorystycznymi
wykonczenia wnetrz

- material rdzenia paneli welna szklana

- grubo$¢ paneli 40 mm

- wymiary ptyt 1200x200, 1200x300, 1200x600, 1800x200, 1800x300
1800x600 mm

- odbicie $wiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego 1 maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu
- parametry techniczne
- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg Klasy A
- Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964;
- zastosowanie
hole w polach wyznaczonych przez obudowy podciagéw po obtosci.

panele akustyczne z welny mineralnej
- akustyczny sufit podwieszony z plyt wypetniajacych - z prasowanej welny kamiennej bez
dodatkéw organicznych;
- kolor czarny w module 1200 x 600mm; grubos¢ 22 mm,;
- krawedzi X (catkowicie ukryta konstrukcja);
- kolorowej gtadkiej powierzchni; zabezpieczonej od tylu welonem szklanym; malowanymi
krawedziami bocznymi;
- ptyta o pelnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej;
- 0 gwarantowanych i deklarowanych parametrach:
- wspotczynnik pochlaniania dzwigku, aW=1,0;
- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2-s1-d0;
- przewodnos¢ cieplna 110=0, 037mW/mK;
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- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- 0dpornos¢ na zginanie: Class 1/C/ON;
- Wyrdb wykonany zgodnie z Norma EN 13964 posiadajacy znak CE;
- konstrukcja no$na z profili T24 (rozstaw profili gtdwnych, co 1200mm) w kolorze czarnym
matowym;
oraz
- kolor czarny w module 600x600mm; grubos¢ 15 mm;
- krawedzi A24 (prostej);
- pozostate parametry jak wyzej;
- zastosowanie
Sala Kina wraz z zapleczem kabin.
Uwaga 1:
Sala Prob Scenicznych wyposazona jest w panele i ustroje akustyczne realizowane
indywidualnie, dane dotyczace materialow do realizacji paneli znajduja si¢ w Dziale —
Roboty z izolacja akustyczna.
Uwaga 2:
- kasety o wymiarach wynikowych nalezy po domiarach na budowie wykona¢ fabrycznie, nie
dopuszcza si¢ realizacji kaset dopetniajacych na budowie lub warsztatowo;
- kasety w ktorych montowane sa oprawy o$wietleniowe musza posiada¢ odpowiednie
otworowanie wykonane warsztatowo, nie dopuszcza si¢ otworowania realizowanego na
budowie;
- w stropach pelnych nalezy stosowaé systemowe rewizje w stropach podwieszonych
wielko$ci 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych ze sufitami podwieszonymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;
badzZ inny sprze¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Catos¢ sufitow jest na wysokosci dostgpnej z rusztowan, do wykonania Robo6t zwigzanych z

wykonaniem sufitow podwieszonych nalezy stosowac:

- wozki nozycowe, w ilo$ci pozwalajacej na swobodng pracg na catej dlugosci ptaszczyzny
sufitu; nie dopuszcza si¢ pracy w waskich ,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementow stropowych wykonywanych cze¢sci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczego6lnosci polamanie lub popgkanie oraz w
sposOb uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu
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uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktéry ulegt
zawilgoceniu.

Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe
docinanie formatek) do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla
kazdego z materiatow wykanczajacych sufity, nalezy wykonaé, probne ktadzenie kazdego z
przewidzianych wykonczen.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku ze §ciang, miejsca zakonczen
uktadéw wyspowych 1 miejsca styku z innymi materiatami wykonczeniowymi.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Robdt nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletnos$¢ zakrywanych

instalacji, ich poprawno$¢ utozenia i prawidlowo$¢ wyprowadzen.

Ponadto nalezy dokona¢ prob dziatania instalacji i urzadzen posiadajgcych swoje elementy w

zakrywanym migdzystropiu.

Nalezy:
- uwzgledni¢ i1 stosowac rysunek podziatow stropéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa - Stropy;
- uwzgledni¢ wszystkie elementy — oprawy oswietleniowe, nawiewniki 1 wyciagi, itp.
zlokalizowane w stropach podwieszonych, lokalizacja tych elementéw winna by¢
zgodna z Dokumentacja Projektowa - Stropy;
- uwzgledni¢ wszystkie elementy — czujki, o§wietlenia awaryjne, itp. zlokalizowane na
stropach podwieszonych, lokalizacja tych elementow winna by¢ zgodna z
Dokumentacja Projektowa — Stropy lub winna zosta¢ ustalona na miejscu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego — nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanowaé
prace 1 zakres urzadzen do wuzgodnienia; nie dopuszcza si¢ samowolnego i
przypadkowego lokalizowania urzadzen;
- uwzgledni¢ wszystkie rewizje do urzadzen 1 elementdw umieszczonych w
migdzystropiu (30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm), lokalizacja tych elementow
winna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa — Stropy;

Ponadto:
- nie dopuszcza si¢ rozpoczecia prac montazowych przed zakonczeniem realizacji
kompletu instalacji migdzystropowych z odpowiednio wykonanymi zej$ciami, dotyczy
to takze podkonstrukeji z profili zimnogigtych;
- nie dopuszcza si¢ montazu elementéw plyt sufitow przed zamknigciem budynku i
doprowadzeniem do niego ciepta oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktérych
powstaje pyl, jak réwniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokos$ci, przed
przeprowadzeniem prob i testow tych instalacji oraz ich odebraniem;
- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche;
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- przed, w czasie i po zakofnczeniu montazu nalezy utrzymywac stata temperature o
warto$ci minimalnej 15° C i wilgotno$é w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowac ptyt sufitowych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i
betonowych nie zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.4. Zroznicowanie uwarstwien sufitow podwieszonych — rozne zakresy Robot

W zaleznoséci od umiejscowienia sufitu w obiekcie oraz w zaleznos$ci od przeznaczenia
pomieszczenia wystepujg rozne jej uwarstwienia. Uwarstwienia sufitow nalezy realizowac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w sposdb zapewniajacy wilasciwg, zgodng z
przeznaczeniem prac¢ kazdego z przewidzianych elementow.

Rodzaje uwarstwien sufitow wraz ze specyfikacjg materiatowa 1 grubosciami stanowig
integralng cze¢$¢ Rysunkéw Dokumentacji Projektowej. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek
pomini¢¢ 1 uproszczen, sufity sg istotnym elementem wiasciwej akustyki poszczegolnych
pomieszczen.

5.5. Wykonanie sufitéw z plyt gipsowo — kartonowych
Do wykonania nalezy uzywaé ptyt gipsowo — kartonowych grubosci 6 i 12,5 mm oraz
systemowych profili montazowych w szkielecie dobranym przez dostawcg systemu
wyspecyfikowang w Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji zelbetowej
stropu.
Wykonanie realizowane jest w dwoch zasadniczych wariantach:
- w uktadzie wyspowym (z przerwa pomigdzy stropem i §ciang):
- z zakonczeniem na krawedzi ptaszczyzny stropu aluminiowym profilem L
wysokosci 14 cm — hole;
- Z zakonczeniem ,,blend3” wyrobiong z ptyty gipsowo — kartonowej grubosci

6 mm — hole;
- w ukladzie do $cian z zakonczeniem przy$ciennym profilem schodkowym (listwa
cieniowa):

- jako materiat stropowy, samodzielny — niektore pomieszczenia toalet, inne
drobne pomieszczenia;
- jako materiat laczony z ptytami modutowymi z prasowanej welny mineralne;j
skalnej, na konstrukcji obwodowej z profili L grubosci 20 mm — pomieszczenia
rozne.
Wykonanie stelazy metalowych:
- przed rozpoczeciem Robot nalezy sprawdzi¢ dokumenty odbiorowe wszystkich
instalacji w miedzystropiu;
- nalezy podwiesza¢ stelaz wylacznie do trwatych elementow konstrukcji, tj. do
konstrukcji zelbetowe;j;
- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy os$wietleniowe nalezy
montowa¢ po zakonczeniu prac zwigzanych montazem sufitu z plyt gipsowo —
kartonowych.
Montaz ptyt gipsowo — kartonowych:
- przeprowadzi¢ montaz ptyt gipsowo — kartonowych zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta;
- do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do stelazu zastosowa¢ wkrety
samonawiercajace 3,5 mm o odpowiednich dtugosciach;
- plyty gipsowo — kartonowych odporne na wilgo¢ nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz
zaimpregnowa¢ w miejscu cietych krawedzi 1 otwordw;

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5





DZIAL B-29 Sufity podwieszone 328

- dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposob
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spdjnym uktadzie
zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego;
- nalezy zabezpieczy¢ tasmag, wypetli¢ 1 pokry¢ szpachlowka odkryte ztacza,
krawedzie, narozniki, otwory itp.;
- zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gladkiej
powierzchni;
- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek,
zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
W trakcie wykonawstwa nalezy:
- precyzyjne rozmiesci¢ klapy rewizyjne, odnoszac ich lokalizacje do pozostalych
elementow ulokowanych w stropie;
- zamknigcia otwordw rewizyjnych nalezy wykona¢ w plaszczyznie stropu; catos$c
nalezy wykona¢ w taki sposob aby zapewni¢ mozliwos¢ wielokrotnego korzystania z
otworu bez jakichkolwiek uszkodzen krawedzi oraz elementu ruchomego.
Po wykonaniu montazu plyt gipsowo — kartonowych nalezy:
- dokona¢ odbioru wykonanych prac;
- przyklei¢ tapete z wtdkna szklanego o drobnym wzorze.
Wraz z wykonawcami branzy elektrycznej, wentylacyjnej, itp. nalezy:
- rozmiesci¢ catos¢ urzadzen umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie
podwieszonym.

5.6. Wykonanie sufitow z ptyt modulowych z prasowanej welny szklanej
Do wykonania nalezy uzywac ptyt modutowych z prasowanej welny szklanej akustycznych, o
wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa oraz systemowych profili montazowych na
ruszcie dobranym przez dostawcg systemu wyspecyfikowanym w Dokumentacji
Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji zelbetowej stropu (lub Klejone do stropu
zelbetowego).
Wykonanie realizowane jest w dwoch zasadniczych wariantach:
- w ukladzie samodzielnym zakonczonym na krawedzi ptaszczyzny stropu profilem
aluminiowym systemowym;
- w uktadzie z ptytami gipsowo — kartonowymi, na konstrukcji obwodowej z profili L
grubosci 20 mm mocowanych do podkonstrukcji ptyt gipsowo — kartonowych.
Wykonanie stelazy metalowych:
- przed rozpoczgciem Robot nalezy sprawdzi¢ dokumenty odbiorowe wszystkich
instalacji w miedzystropiu;
- nalezy podwiesza¢ stelaz wylacznie do trwatych elementow konstrukcji, tj. do
konstrukcji zelbetowe;j;
- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy os$wietleniowe nalezy
montowac po zakonczeniu prac zwigzanych montazem ptyt modutowych.
Montaz ptyt modutowych:
- przeprowadzi¢ montaz pltyt modutowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta;
- montaz prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie bezwzglednej czystosci
ptaszczyzn ptyt modutowych;
- montaz prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy swobodng mozliwos¢ otwierania
migdzystropia;
- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy 1 dokona¢ stosownych poprawek,
zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wraz z wykonawcami branzy elektrycznej, wentylacyjnej, itp. nalezy:
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- rozmiesci¢ cato$¢ urzadzen umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie
podwieszonym.

5.7. Wykonanie sufitow z plyt modulowych z prasowanej welny szklanej wolnowiszacych
Do wykonania nalezy uzywaé ptyt modutowych z prasowanej welny szklanej akustycznych
wolnowiszgcych, o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz systemowych
profili montazowych na ruszcie dobranym przez dostawce systemu wyspecyfikowanym w
Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji zelbetowej stropu.
Wykonanie realizowane jest w uktadzie:
- wyznaczonym przez element wykonany z ptyt gipsowo — kartonowych okoélnie
przebiegajacy wokot elewacji IV kregu.
Wykonanie stelazy metalowych:
- przed rozpoczeciem Robot nalezy sprawdzi¢ dokumenty odbiorowe wszystkich
instalacji w miedzystropiu;
- nalezy podwiesza¢ stelaz wylacznie do trwalych elementéw konstrukcji, tj. do
konstrukcji zelbetowej;
- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory winny znalez¢ si¢ powyzej prowadnic
sufitu z elementami wolnowiszgcymi;
- oprawy o$wietleniowe nalezy montowac¢ po zakonczeniu prac zwigzanych montazem
ptyt modulowych; oprawy potozone sa w linii zwieszonych ptyt z welny szklanej i
»zastepuja” jego jeden element.
Montaz ptyt modutowych:
- przeprowadzi¢ montaz ptyt modutowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta;
- montaz prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy zachowanie bezwzglednej czystosci
ptaszczyzn ptyt modutowych;
- montaz prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy swobodng mozliwos¢ otwierania
miedzystropia;
- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek,
zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wraz z wykonawcami branzy elektrycznej, wentylacyjnej, itp. nalezy:
- rozmie$ci¢ calo$¢ urzadzen umieszczonych w suficie podwieszonym 1 na suficie
podwieszonym, dotyczy to rowniez szynoprzewodow.
Uwaga:
elementy zwisajace posiadaja dwa kolory, uktad rozmieszczenia ptyt wzgledem siebie bedzie
stanowit przedmiot prob w obecnosci Nadzoru Autorskiego.

5.8. Wykonanie otworéw rewizyjnych wentylacyjnych i opraw oswietleniowych uwagi
koncowe

Przed wykonczeniem plaszczyzn stropow nalezy W nich umiesci¢ systemowe klapy
rewizyjne, o wymiarach i potozeniu zgodnym z Dokumentacja Projektowa — Stropy.
Potozenie klap rewizyjnych powinno umozliwia¢ dostep do punktéw regulacji, sterowania,
czyszczenia, itp. instalacji przebiegajacych w przestrzeni migdzystropowej. Nalezy zwroci¢
uwage na skoordynowanie potozen elementdéw instalacji 1 klap rewizyjnych w taki sposéb aby
zachowaé okreslony w Dokumentacji Projektowej rysunek stropow. Nie dopuszcza si¢
dowolnego sytuowania klap rewizyjnych.

Przed catkowitym zakryciem przestrzeni mi¢dzystropowej nalezy wykona¢ komplet
otworowan koncowek instalacyjnych. Otworowania winny zosta¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa — Stropy. Kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy
oswietleniowe nalezy montowaé po zakofczeniu prac zwigzanych montazem sufitu z plyt
gipsowo — kartonowych oraz po pomalowaniu sufitu na gotowo.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Ponadto:
- odchylenie powierzchni stropu od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wigksze niz 2 mm i rownoczesnie w liczbie nie wigkszej niz 2 na dlugosci 3 m;
- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze
niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci i nie wigcej niz 3
mm na calej powierzchni poziomej ograniczonej przegrodami pionowymi,
- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wigksze niz2 mm na 1 m.

Dodatkowo:
- szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é na rozmieszczenie elementéw lokowanych w
stropie 1 na stropie (oprawy oswietleniowe, elementy wentylacji, rewizje, itp.), catos¢
musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa 1 zaleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego;
- szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na odpowiednie ,,wyprowadzenie” ponad
plaszczyzng stropu krawedzi okolnej (,,blendy”), w taki sposob aby byta niewidoczna
krawedz konca stropu i konstrukcja wieszakow;
- Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na zakonczenie stropéw w rejonie $cian, stykow z
innymi materialami, w tym na zastosowanie odpowiednich profili konczacych.

Kontrolg jakosci wykonanych Robdt nalezy objaé poszczegdlne etapy, a mianowicie:

- tyczenie stropow podwieszonych;

- montaz podkonstrukcji;

- montaz izolacji akustycznej;

- montaz plyt, stosowane taczniki;

- montaz modutéw akustycznych;

- montaz modutow rastrowych 1 modutoéw siatkowych;

- domiar wynikowych modutéw rastrowych i modutow siatkowych;

- regulacja;

- wykonczenie;

- montaz koncoéwek technicznych.

Ze wzgledu na wage Robot okladzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢

kontrolowane w sposob ciagly.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) stropu podwieszonego z plyt gipsowo —
kartonowych, z plyt modutowych akustycznych z moduléw rastrowych i modutow
siatkowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Przed zamknigciem stropdw z instalacjami nalezy dokona¢ odbioru instalacji technicznych w
nich prowadzonych (w tym prob dziatania); brak odbioru oznacza konieczno$¢ demontazu
stropu.

Nalezy przewidzie¢ nastgpujace odbiory Robot ulegajacych zakryciu:

- odbidr podkonstrukcji;

- odbior montazu ptyt;

- 0dbidr montazu modutéw akustycznych;

- odbior montazu modutéw rastrowych 1 modutow siatkowych.

Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

8.3. Koncowy odbiér Robét

Odbior Robot stropdw  podwieszonych  winien nastagpi¢ po wykonaniu prac
wykonczeniowych, malarskich, oktadzinowych, itp. oraz po zamontowaniu kompletu
koncéwek technicznych. Wykonanie Robodt nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Roboty bgda odbierane tacznie z ulozonymi instalacjami oraz tgcznie z przejSciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni stropu podwieszonego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprze¢tu mechanicznego;

- praca sprz¢tu mechanicznego w tym wozkow nozycowych;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie wieszakéw, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukeji;
- wykonanie okoélnej dylatacji 1 zamknie¢ rozdzielajacych inny material wykonczeniowy
plaszczyzn stropu;

- wykonanie ptaszczyzn stropow podwieszonych z ptyt gipsowo - kartonowych;

- wykonanie rewizji stropowych;

- wykonanie plaszczyzn stropow podwieszonych z ptyt modutowych;

- wykonanie ptaszczyzn stropéw podwieszonych z modutéw rastrowych;
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- wykonanie otworowa pod oprawy oswietleniowe, koncowki instalacyjne oraz inne
urzadzenia stropowe;

- wykonczenie ptaszczyzn stropéw podwieszonych;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- ochrona stropu przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-79405 :1997 Plyty gipsowo — kartonowe

PN-B-79406 :1997 Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania
1 metody badan

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym z
wglebieniem krzyzowym

PN-B-30041 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej
gipsowy

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposéb nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAL B-28 OKLADZINY ZE SPIEKOW | CERAMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
przygotowania i wykonania oktadzin ceramicznych i ze spickéw w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych i ze spiekéw, zgodnie z zakresem
Rysunkéw Dokumentacji Projektowe;.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catos$ci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z realizacja nastepujacych
elementow:

- spieki kwarcowe na $ciany w pomieszczeniach toaletowych oraz na posadzki, na
kondygnacjach obiektu;

- plytki ceramiczne podlogowe, ukladane na klej na podlozu cementowym,
zaimpregnowanym wraz z cokolikami nasciennymi (jezeli wystgpuja), na kondygnacjach, w
pomieszczeniach  toaletowych, socjalnych, gospodarczych, technicznych, zaplecza
gastronomii;

- ptytki ceramiczne $cienne, uktadane na klej na podtozu cementowym, zimpregnowanym, na
kondygnacjach w pomieszczeniach toalet zaplecza, pomieszczeniach gospodarczych i
zaplecza gastronomii.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostalymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegdtowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wngtrza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowe;;

- dane od producenta i dostawcy oktadzin;

- dane dotyczace fug;

- dane dotyczace programu pielegnacji oktadzin w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane konieczne do podjecia decyzji wykonawczych.
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Nie nalezy rozpoczyna¢ prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przedkladanych danych.

Ponadto:

- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy oktadzin ze detalami miejsc trudnych, ze
szczegdlnym uwzglednieniem krawedzi wszystkich krawedzi 1 ich zabezpieczen.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego pelnowymiarowe probki wykonczenia z kazdego rodzaju, gatunku i koloru
ceramicznej ptytki podtogowej i §cienne;j.

Nalezy przedstawi¢ dane producenta i wymagane atesty dla danego zastosowania:
Certyfikat Instytutu Szkla i Ceramiki, atest PZH, dopuszczenie przez Panstwowy Nadzor
Higienicznosanitarny, itp. dotyczace ptytki, kleju i zaprawy do spoinowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Spieki kwarcowe:
Nalezy stosowaé grupy materiatowe o nastepujacych parametrach:

- nasigkliwo$¢: do 0,40%

- mrozoodporno$¢:  tak

- sita tamigca: od 2.500 N

- gestose: od 2.700 kg/m3

- Scieralno$¢: klasa V (powyzej 12000)

- twardos¢: 1-2

- grubos¢: minimum 6 mm

- odporno$¢ na dziatacie zwigzkow chemicznych (w tym detergentow):
tak

- antyposlizgowosé: R9doR 11
- tolerancja wymiarow:
docinane warsztatowo na wymiar z ptyt fabrycznych
- nr partii: ten sam numer partii dla grupy w zespole pomieszczen
Uwaga:
- wymiary ptyt okladzin dostosowano do mozliwie ekonomicznego rozcinania formatow
fabrycznych;
- szczegoOlowa kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prob na budowie;
- nalezy stosowac listwy odcinajace ze stali nierdzewnej jak w innych cz¢$ciach obiektu.

Gresy:

Nalezy stosowaé grupy materialowe o nastgpujacych parametrach:
- nasigkliwo$¢: grupa | (do 3%)

- mrozoodporno$¢:  nie

- Scieralno$¢: klasa V (powyzej 12000)

- twardos$¢: 1-2

- grubos$¢: minimum 8 mm
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- odporno$¢ na dzialacie zwigzkéw chemicznych (w tym detergentow):
tak
- antyposlizgowosé: R9doR 11
- tolerancja wymiarow:
jednakowa kalibracja dla grupy w zespole pomieszczen
- nr partii: ten sam numer partii dla grupy w zespole pomieszczen
Ponadto wskazane ptytki winny by¢ rektyfikowane.
Nalezy stosowaé plytki o najwyzszej jakosci wykonania, spetniajace wszystkie zadane
parametry techniczne i1 jako$ciowe.
Uwaga:
- szczegodtowa kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prob na budowie;
- nalezy stosowac listwy odcinajace ze stali nierdzewnej jak w innych cz¢éciach obiektu.

2.3. Materialy posadzkowe
W obiekcie nalezy stosowaé podtogowa okladzing ceramiczng o odpowiednim stopniu
antyposlizgowosci. | tak:
- hole, toalety, pomieszczenia socjalne: R9
- pomieszczenia techniczne, zaplecze gastronomii, sanitarne zaplecza, gospodarcze: R11
Calo$¢ rozwigzan, wraz z wielkoscia 1 doborem oktadzin ceramicznych przedstawiaja
Rysunki Dokumentacji Projektowej.
Podtoze:
- warstwa wyrownawcza cementowa lub samopoziomujaca.
Klej:
- zalecany przez producenta spiekéw kwarcowych
Preparat do spoinowania spickow:
- fuga epoksydowa:
- minimalna wytrzymato$¢ na zginanie 1 $ciskanie odpowiednio 30 i1 45
N/mm2;
- dopuszczalna absorpcja 0,1 g dla 240 — minutowego zanurzenia;
- wytrzymato$¢ na $cieranie do 250 mm3.
- kolor dobrany po utozeniu oktadziny ceramiczne;j.
Preparat do spoinowania ceramiki:
- fuga cementowa:
- minimalna wytrzymalo$¢ na zginanie i $ciskanie odpowiednio 20 i 30
N/mm2;
- dopuszczalna absorpcja 5,0 g dla 240 — minutowego zanurzenia;
- wytrzymato$¢ na $cieranie do 800 mma3.

2.4. Materialy Scienne

Calos¢ rozwigzan, wraz z wielkoscig 1 doborem okladzin ceramicznych przedstawiajg rysunki
szczegotowe Dokumentacji Projektowe;.

- toalety publiczne oktadane spiekiem kwarcowym:;

- toalety 1 pomieszczenia gospodarcze oktadane ceramika.

Cato$¢ wymogow jak powyzej.

2.5. Szczegolowe wymagania dotyczace fugowania

Fugi oktadzin ze spiekéw kwarcowych nalezy wykona¢ z masy przeznaczonej do fugowania
spiekéw, w kolorze okreslonym po utozeniu oktadzin.

Fugi oktadzin ceramicznych nalezy wykona¢ z masy przeznaczonej do fugowania ceramiki,
CG2 cementowej systemowej w kolorze okreslonym po utozeniu oktadzin ceramicznych.
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Kolorystyka, rodzaj, wielko$¢, gatunek oktadzin podane s3 w Dokumentacji Projektowe;.
Dobor wzoréw oraz kolordw nastgpi przed wykonaniem prob na posadzce i Scianie wielko$ci
5 m2. Do doboru wstepnego nalezy przedstawi¢ probki wielkosci jednej plytki oktadziny ze
spieku kwarcowego i plytki ceramicznej wraz z pelng dokumentacja opisowa, potwierdzajaca
wymagane parametry ogolne. Dobdr wstepny musi ponadto uwzgledniaé bezposrednie
sasiedztwo poszczegdlnych rodzajow ptytek.

Uwaga:

ze wzgledu na dobor oktadzin pod wzgledem kolorystyki i faktury zaleca si¢ szczegdtowe
przeanalizowanie zaproponowanych rozwigzan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementows;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegbdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ oktadzin. Nalezy stosowac sprzet dajacy mozliwosci wlasciwego wykanczania
powierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialow, gwarantujacych wiasciwa jakos¢ Robot.
Material winien znajdowac¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materiatow wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne ktadzenie spieku i ceramiki.
Calos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnoSci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
miejsca przetamania, stopnie, itp.
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5.3. Wymagania dotyczace podloza

- podloza betonowe powinny by¢é wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, i normg PN-62/B-10144;

- wszelkie  odstepstwa od  dokumentacji  technicznej powinny  by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego;

- material: podtoza z betonu powinny by¢, w zalezno$ci od przeznaczenia,
wykonane:

- z betonu zwyklego wg PN-75/B-06250 o0 marce dostosowanej do
przeznaczenia posadzki i uziarnieniu dostosowanym do grubosci posadzki;

- z zaprawy cementowej wg PN-65/B-14504 o marce dostosowanej do
przeznaczenia posadzki;

- podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, poziome (lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej;

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego
budynku, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie réznigcych si¢ obcigzeniach; niezaleznie od wykonania
szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny
by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe w  odleglosciach, nie
przekraczajacych warto$ci normowych; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 4 do 8 mm; szczeliny powinny by¢ wypeknione
odpowiednim materialem wskazanym w dokumentacji; krawedzie pol moga
by¢ zabezpieczone plaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materialem zgodnie z dokumentacja techniczna;

- wytrzymato$¢ podkladu na $ciskanie powinna by¢ dostosowana do
przewidywanego obcigzenia posadzki.

Parametry podtoza gotowego do naktadania warstw koncowych:

- podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na $ciskanie — minimum 25
N/mm?2;

- proba ,,pull off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm2;

- wilgotnos$¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 2% wagowo.

5.4. Wykonanie

Przed utozeniem plytek, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego
ich wzor, jego dopasowanie 1 rozmieszczenie urzagdzen dodatkowych.

Ponadto:

- przed utozeniem ptyt 1 plytek podlogowych nalezy upewni¢ sig, czy
powierzchnie podloza sa rowne, maksymalne odchylenie moze wynosi¢ 6 mm
na 3 m, i zatarte na gladko; nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie majg
prawidlowe spadki w kierunku kratek odptywowych;

- przed ulozeniem plyt 1 ptytek Sciennych nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie
$cian sg rowne, maksymalne odchylenie moze wynosi¢ 3 mm na 3 m;

- nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnie sg czyste 1 osuszone;

- prace nalezy rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy posadzka lub $ciana osiggnie
warunki okre§lone w wymaganiach dotyczacych warunkéw wykonania Robot
oktadzinowych;

- nalezy prowadzi¢ ukladanie ptyt i ptytek §ciennych 1 podtogowych zgodnie z
instrukcja producenta plytek;

- nalezy wykona¢ odpowiednie potaczenia z kratkami odptywowymi, i1 innymi
elementami wbudowanymi w posadzke;
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Uwaga:

cato$¢ nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunkach; nalezy
doktadnie zaplanowaé rozmieszczenie elementow, tak aby wzor nie byt
przerwany przy przechodzeniu z jednej $Sciany na druga czy z podlogi na
sciang;

nalezy wykona¢ dylatacje w polach 5 x 5 m do 6 x 6 m; nalezy stosowac
systemowg listwe dylatacyjna;

nalezy doktadnie docig¢ elementy wokot kratek odptywowych i1 armatury;
doktadnie uformowac¢ narozniki i inne punkty charakterystyczne;

nalezy zadba¢, aby zlacza ptyt 1 plytek miaty taka sama szerokosc,
dopuszczalna jest normalna tolerancja w zakresie wielkos$ci plyt i plytek;
nalezy sprawdzi¢ czy ztacza ptytek sg wodoszczelne, bez ubytkow, peknig¢ czy
nadmiaru zaprawy lub kleju;

nalezy uformowac wkleste katy Scian wewngtrznych 1 wypukle katy
zewngetrzne; zamontowaé aluminiowe profile katowe na koncach, z wyjatkiem
miejsc przecinania si¢ $cian 1 sufitow;

nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ ulozenia plyt i ptytek przez opukiwanie i
wymieni¢ elementy, ktore w czasie opukiwania wydajg gluchy dzwigk;

na zlaczach kontrolnych (dylatacjach) nie moze by¢ zaprawy;

nalezy odczeka¢ co najmniej 48 godzin przed spoinowaniem;

w naroznikach §cian, w sgsiedztwie o$cieznic drzwiowych, na styku posadzki i
cokotu oraz wokot otworéw rewizyjnych nalezy stosowac elastyczna fuge
silikonowg w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

przed zakonczeniem prac nalezy upewnic si¢, ze nie ma zadnych popgkanych,
uszkodzonych czy w inny sposob wadliwych ptyt i ptytek.

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek oktadanych kamieniem w obiektach uzyteczno$ci publicznej,
posiadajacemu powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola

jakosci Roboét zwigzanych z wykonaniem okladzin ceramicznych

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami 1 kolorami;
- 0ogblnym wygladem, w tym stopniem gladko$ci powierzchni, jednolitoscig faktury;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jakosci wykonanych Robdt nalezy obja¢ poszczegodlne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza;

- kompletnosé

instalacji podposadzkowych;

- wykonanie ptaszczyzn oktadanych;

- fugowanie;
- impregnacja;
- pielegnacja;

- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciggly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
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- poprawno$¢ wykonania miejsc trudnych, prostoliniowos$¢ spoin, krzyzowos$¢ spoin,
odpowiedni uktad cokotow, itp.;

- prawidlowo$¢ wykanczania;

- prawidtowos$¢ rysunku podziatlow posadzki wzgledem innych elementéw wnetrza;

- prawidtowo$¢ doboru ptyt i ptytek;

- prawidtowo$¢ wykonania narozy;

- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Roboét jest 1 m kwadratowy (1m2) oktadziny posadzki i $cian z
kompletnym wykonczeniem, z kompletem listew 1 odci¢¢ rysunku posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robdt
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbioréw czg¢sciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac okladzinowych. Harmonogramy stanowig integralng cz¢s¢
akceptacji programow. Sposob i zakres odbiorow czgsciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

8.3. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbioér Roboét winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robot posadzkarskich, tacznie
z innymi okladzinami posadzek. Wykonanie Robo6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni w oktadzinie ze spiekow kwarcowych i ceramiki
obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- regulacja koncowek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.;

- wykonanie dylatacji i zamknig¢¢ rozdzielajacych inny material wykonczeniowy plaszczyzn
posadzki 1 $cian, jak progi, listwy krawedziowe, listwy konczace, itp.;

- cigcie warsztatowe ptyt spiekow kwarcowych i ptytek ceramicznych;

- przygotowanie materialdw pomocniczych jak zaprawy, kleju, itp.;

- okladanie ptaszczyzn spiekiem oraz materiatlem ceramicznym wraz z docinaniem,
otworowaniem, a takze pasowaniem wielkos$ci, wzoru 1 koloru;
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- Czyszczenie | zmywanie;

- pielegnacja;

- fugowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- Impregnacja;

- wywo0z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze¢s¢ 1: Definicje, wymagania
1 kryteria zgodno$ci

PN-EN 13139:2013-08 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Czgsé¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

PN-B-79406:97 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i
obliczenia.

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja,

wlasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wlasciwos$ci uzytkowych i znakowanie

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy -
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAYL B-27 OKLADZINY SCIENNE AKUSTYCZNE SAL

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin §ciennych w Salach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin §ciennych akustycznych, zgodnie z zakresem wg
Rysunkéw Dokumentacji Projektowej — Detale.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy:

- Sali Prob Scenicznych;

- Sali Kina;

- obudow przedsionkdw;

- obudow wewnetrznych w pomieszczeniach kabin;

- innych drobnych obudéw wystepujacych w obiekcie.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzonga i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej — Detale (w zakresie obudow wewnetrznych w  obiekcie)
Dokumentacj¢ Warsztatowa, zgodna ze swoja wiedzg i do$wiadczeniem oraz zgodng ze
swoim zapleczem technicznym, tgcznie ze schematami montazu, detalami potaczen, detalami
mocowan, detalami izolacji, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Dokumentacja Warsztatowa winna by¢ Sci§le powigzania z Dokumentacja
Warsztatowa innych elementoéw wnetrz 1 oprzyrzadowania technicznego w celu wilasciwej
koordynacji prac oraz w celu precyzyjnego opracowania wszystkich detali wspolnych.

Dokumentacja Warsztatowa winna by¢ $ciSle powigzania z Dokumentacja
Warsztatowa mebli wbudowanych oraz stolarki drzwiowej i winna zosta¢ zatwierdzona przez
wytworcow w celu wilasciwej koordynacji prac oraz w celu precyzyjnego opracowania
wszystkich detali wspolnych.
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Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na
podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Sala Prob Scenicznych

W realizacji $cian akustycznych elementem wiodagcym, majacym wplyw na wyglad i
konstrukcje oktadzin jest drewno.

Nalezy stosowa¢ drewno klejone:

- sosna klejona

- klasa jakosci: | klasa;
- klasa wytrzymatosci: KL33;
- wilgotno$¢: do 15%

Mocowanie $cian akustycznych odbywa si¢ poprzez stalowe taczniki. Nalezy stosowac stal:
- zgodnie z danymi Dziat — Konstrukcje Stalowe
- stal winna by¢ ocynkowana na goraco;

Ustroje akustyczne nalezy wykona¢ stosujac:
(materiaty jak w Dziale — Roboty Izolacji Akustycznej
- ptyty welny szklanej
- grubos¢: 5 cm, 18 cm cm lub inna wskazana w uwarstwieniach;
- wspolczynnik przewodzenia ciepta: min. 0,039 W/mK;
- wspblczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU: 1
- poziom odpornosci przeptywu powietrza AFr: > 5 kPA s/m3
- klasa reakcji na ogien: Al;
- klasa tolerancji grubosci: T1;
- wspotczynnik pochlaniania dzwigku:
- dla produktu w grubosci 10 cm: 1,00
- tkanina akustyczna z rolki
- masa: minimum 500 g/m2;
- specjalny op6r aerodynamiczny: 1.300 Pa s/m;
- permanentnie trudnopalny;
- wspolczynnik pochtaniania dzwigku: 0,85;
- klasyfikacja absorbcji akustycznej: A.
- ptyty z drewna klejonego gtadkie 1 w uktadzie ustroju akustycznego
- drewno sosnowe klejone o parametrach jak wyzej
- ptyty sklejki sosnowe;:
- klasa jakoSci: | klasa
- powierzchnia: szlifowana
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- standard klejenia: EN 314-2/KL3
- ptyty gipsowo — kartonowe

- zgodne z danymi Dziat — Oktadziny $cienne z ptyt na bazie gipsu
- akcesoria mocujgce kolejne warstwy, jak siatka, tgczniki, itp.
Uwaga:
- plyty welny szklanej nalezy obtozy¢ dwustronnie flizeling w celu zabezpieczenia przed
pyleniem;
- cato$¢ malowana na jednolity, wspolny kolor (tacznie z konstrukcja stalowa pomostow,
sztankietami, itp.) —wg NCS S 6500-N lub bliski zalezny od préb na budowie oraz zalezny od
tkaniny akustycznej.

Przedsionek Sali Préb Scenicznych
W realizacji oktadzin akustycznych elementem wiodacym, majagcym wptyw na wyglad i
skuteczno$¢ jest panel akustyczny.
- panel akustyczny grubosci 40 mm
- welna szklana 3 generacji o ggstosci
- powierzchnia lica pokryta tkaning z wtdkna szklanego;
- powierzchnia tylu pokryta welonem szklanym;
- odporno$¢ na wilgo¢ klasa A;
- wspotczynnik pochtaniania dzwigku 1,00;
- klasa pochtaniania dzwigku A;
- konstrukcja zawiesi systemowa
- aluminium.

Sala Kina

W realizacji okfadzin akustycznych elementem wiodacym, majagcym wplyw na wyglad i
skuteczno$¢ jest panel akustyczny z welny mineralne;j.

- drewno klejone w formie krawedziakow 10 x 10 cm

- klasa jakosci: | klasa;
- klasa wytrzymatosci: KL33;
- wilgotnos¢: do 15%
- sklejka z drewna lisciastego grubosci 18 1 24 mm
- klasa jakosci: | klasa
- powierzchnia: szlifowana
- standard klejenia: EN 314-2/KL3

- welna mineralna na $cianie za ekranem
- wspolczynnik pochtaniania dzwigku:
- dla produktu w grubosci 10 cm: 1,00
- wetna szklana na $cianach bocznych 1 tylne;j:
- wspotczynnik pochlaniania dzwigku:
- dla produktu w grubosci 5 cm: 0,9
- ptyty gipsowo — kartonowe
- zgodne z danymi Dziat — Oktadziny $cienne z ptyt na bazie gipsu

2.3. Wymagania szczegolowe
Wymagania dotyczace elementow wsporczych, elementow stalowych, kotew 1 tgcznikdw,
oku¢ i akcesoriow jak w Dziale — Konstrukcje Stalowe.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z oktadzinami $ciennymi akustycznymi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Prefabrykacja bezwzglednie wina by¢ wykonywana w warsztacie posiadajgcym odpowiednie
oprzyrzadowanie. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek innych Robo6t na budowie poza montazem
gotowych elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B—-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wyroby do wbudowania nalezy przewozi¢ w opakowaniach warsztatowych, w sposob
uniemozliwiajgcy ich porysowanie. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy
wymieni¢ na NOwe.

Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkow i
sprzetu zapewniajacych niezmienne wilasciwosci wyrobow, gwarantujacych wlasciwg jakosé
Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

Wymiary $cian do obtozenia nalezy, przed prefabrykacja, sprawdzi¢ na budowie.
Prefabrykacja bezwzglednie wina by¢ wykonywana w warsztacie posiadajacym odpowiednie
oprzyrzagdowanie. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek innych Robo6t na budowie poza montazem
gotowych elementow.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatdow wykanczajacych,
nalezy wykona¢ probne kompletne obudowy dla kazdej z grupy miejsc wymienionych w pkt
1.3. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca trudnych stykow ze stolarka
aluminiows.

5.3. Przygotowanie Robdt

Przed przystgpieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletnos¢ zamontowanych
instalacji oraz innych elementéw budowlanych poprzedzajgcych montaz oktadzin.
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5.4. Wykonanie okladzin
Oktadziny nalezy wykona¢ w warsztacie, postugujac si¢ Dokumentacja Projektowa — Detale,
Dokumentacja Warsztatowa oraz domiarami z budowy. Nie dopuszcza si¢ jakiegokolwiek
docinania, klejenia, itp. na budowie.

Oktadziny nalezy montowaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg — Detale,
Dokumentacjg — AKustyka oraz zgodnie z przyjeta technologia whasna.
Uwaga:
- w salach istotne jest utrzymanie jednolitego koloru wszystkich elementow sktadowych.
- calo$¢ ma Swiadczy¢ o wysokim poziomie prac rzemieslniczych.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen osadzone parapety nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem. Proponuje si¢
foliowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét zwiazanych z obudowami wewnetrznymi

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych Robot oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
- kompletnos¢ wykonczenia zamocowania, zaizolowania, itp.;
- wykonanie elementow oktadzin;
- kolorystyke obudow;
- jako$¢ zamontowanych obudéw;
- kolorystyke;
- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 metr kwadratowy (1m2) oktadziny akustyczne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbior Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robot dotyczacych
wykonczenia pomieszczen, oraz po catkowitym wykonczeniu 1 pomalowaniu Scian.
Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

W odbiorze winni uczestniczy¢ Uzytkownicy poprzez wykonanie probnych
fragmentow ro6znej muzyki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania oktadziny obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- zgranie oktadzin ze stolarkg drzwiowa;

- prefabrykacja oktadzin;

- rozmierzanie i trasowanie polozenia oktadzin do zamontowania;

- montaz oktadzin;

- uszczelnianie;

- regulacja i ostateczne osadzenie;

- zabezpieczenie do wykonczenia $cian sasiadujacych;

- wywo6z opakowan;

- oczyszczenie calosci,

- zabezpieczenie elementow poprzez foliowanie do czasu odbioru konicowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 318:2004 Ptyty  drewnopochodne. Oznaczenie zmian wymiar6w
wywotanych zmianami wzglednej wilgotno$ci powietrza

2. PN-EN 322:1999 Ptyty drewnopochodne. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-EN 323:1999 Plyty drewnopochodne. Oznaczenie gestosci

4. PN-EN 324-1:1999 Ptyty drewnopochodne. Oznaczenie wymiaréw plyt. Oznaczenie
grubosci, szerokosci, dtugosci

5. PN-EN 324-2:1999 Ptyty  drewnopochodne.  Oznaczenie  prostokatnosci i
prostolinijnosci krawedzi

6. PN-67/B-10086 Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania i
badania techniczne

7. PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub réwnowazne.
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DZIAL. B-26 OKLADZINY SCIENNE Z PLYT NA BAZIE GIPSU
Z LAMINATEM ORAZ FORNIREM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z oktadzinami $cian wewnatrz obiektu z ptyt na bazie
gipsu z wykonczeniem w fornirze drewnianym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych
z budowa nastepujacych elementow:

- oktadziny wykanczajace z plyt gipsowych z laminatem i frontem drewnianym, akustyczne,
cienne na kondygnacji K-2, K-1, K0, K1 i K2;

- inne drobne oktadziny w obiekcie.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatow oraz jest
zobowigzany przedlozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczace systemu oktadzin z paneli
wykonczonych fornirem, tj.: aluminiowych profili, ptyt z fornirem, akcesoriow montazowych,
izolacji oraz jest zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, zespol detali warsztatowych systemowych, w probkach wraz z instrukcjg
montazu. Dotyczy to takze atestow i certyfikatow na stosowane materiaty.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przeSledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calosci
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego Dokumentacj¢ Warsztatowa tgcznie ze schematami montazu konstrukcji na
budowie.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material okladzinowy

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:
- pityty gipsowe z laminatem lub fornirem drewnianym grubosci 12,5 mm w systemie
wiodacego producenta:
ogoblne dane materialow do stosowania dla oktadzin z paneli fornirowanych:
- plyta gipsowo - widrowa: grubo$ci catkowitej 12,6 mm (w tym ptyta gipsowo —
wiorowa 12,0 mm); zawartos¢: gipsu okoto 81 %, wioréw drewnianych okoto 12 %,
drewna (listwy brzegowe, fornir) okoto 3%, reszty jak papieru, wody spoiwa, itp. okoto
4%; ptyta potozona jest elementem trudnozapalnym;
dane ptyty fornirowane;j i jej bezposrednich akcesoriow:
- plyta w okleinie z laminatu;
dwojako wykonczona;
- ptyta petna, gladka;
- ptyta perforowana z perforacji zgodnej z Dokumentacja Projektowa;
- wetna mineralna skalna twarda grubosci 5 cm 1 ggstosci 35 kG/m3;
- flizelina akustyczna;
- podkonstrukcja systemowa w oparciu o ksztalttowniki aluminiowe mocujace;
- akcesoria systemowe do taczenia plyt pomigdzy sobg i do zakanczania ptaszczyzn
okladzin;
- w celu uzyskania odpowiednich wiasciwosci akustycznych odlegtos¢ lica oktadziny od
$ciany winna wynosi¢ minimum 8 cm, w uwarstwieniu pustka 3 cm, welna mineralna 1
flizelina 4 cm, panel plyty gipsowej z fornirem.
Uwaga:
- kolorystyke, sposdb wykonczenia podajg Rysunki Dokumentacji Projektowej;
- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady stosowania wyrobow wybranego 1 tylko
wybranego systemu lub wyrobéw dopuszczonych przez system; mieszanie produktow
réznych systemow jest niedopuszczalne;
- nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad 1 uszkodzen.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z oktadzinami §ciennymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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3.3. Sprzet pomocniczy

Niektore oktadziny, w szczegdlnosci akustyczne maja wysokos¢ ponad 4 m, do wykonania

Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajacej na swobodng prace na calej dlugosci
plaszczyzny oktadziny; nie dopuszcza si¢ pracy w ,,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementdw wykonywanych czesci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczeg6lnosci polamanie lub popegkanie oraz w
sposob uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe
docinanie formatek) do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a moéwiacym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materiatow wykanczajacych, nalezy wykona¢, probne ktadzenie kazdego z
przewidzianych oktadzin. Cato$¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoridw 1 akceptacji detali, w szczeg6lnosci miejsca styku z instalacjami 1 ze stolarka
aluminiowa.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystagpieniem do Robodt nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletnos¢ zakrywanych
instalacji, ich poprawno$¢ ulozenia i1 prawidlowos¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ zamontowania $cian przeszklonych w konstrukeji aluminiowe;.

Nalezy:

- uwzgledni¢ 1 stosowaé rysunek podzialow $cian z oktadzing wnetrzarskg zgodnie z
Dokumentacja Projektowa;

- uwzgledni¢ wszystkie polaczenia $cianek pomigdzy soba, ze §$cianami betonowymi, z
sufitami betonowymi oraz z wykonczonymi podtogami;

- w przypadku potgczen ze stropami lub podciggami zwraca¢ uwage na to, aby uginane
elementy budowlane nie przenosity sit na $ciany z oktadzing wnetrzarska.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ montazu plyt przed zamknigciem budynku, i doprowadzeniem do niego
ciepla, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyt;

- przed rozpoczg¢ciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche;
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- przed, w czasie 1 po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stalg temperatur¢ o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowa¢ plyt zanim wilgotno$¢ elementow murowanych i betonowych nie
zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.4. Montaz plyt gipsowych z laminatem lub fornirem drewnianym

Oktadziny z ptyt gipsowych z laminatem lub fornirem drewnianym stosowane sa w obiekcie,
W przestrzeniach holi na r6znych kondygnacjach.

Calos¢ podkonstrukcji nalezy wykona¢ w oparciu o systemowy uktad profili i
ksztattownikow aluminiowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow zamiennych i
realizacji podkonstrukcji w oparciu o inne profile.

Nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- nalezy przeprowadzi¢ montaz plyt Sciennych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta;

- do mocowania plyt Sciennych do stelazu nalezy zastosowac systemowe laczniki i1 profile
niewidoczne na zewnatrz.;

- montujac ptyty nalezy zwraca¢ baczng uwage na krawedzie i ich obramienia listwowe;

- na naroznikach zewngtrznych nalezy zamontowaé profile ochronne, stosujac najwicksza
mozliwg dhugos¢;

- nalezy stosowa¢ zewnetrzne elementy wykonczeniowe w miejscach, gdzie ptyty stykaja si¢
z innym materiatem;

- calo$¢ oktadzin winna zostaé przygotowana warsztatowo i jedynie montowana na budowie;
nie dopuszcza si¢ prefabrykacji na budowie;

- cato$¢ nalezy dopracowa¢ w najmniejszym szczegéle zgodnie z zaleceniami producenta,
dostawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga:

prace nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy, ktory posiada odpowiednie referencje
jakosciowe 1 obiektowe. Referencje oraz do$wiadczenie bedzie podlegato ocenie
Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.6. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen wykonane okladziny z ptyt gipsowych z laminatem lub
fornirem drewnianym nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed
mechanicznym ich uszkodzeniem.

Zaleca si¢ zafoliowane calo$ci powierzchni wykonczone;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto:
- odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5
mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci;

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wigksze niz 2 mmna 1 m.

Dodatkowo:

- szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na doktadnos¢ wykonania przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej dylatacji pomiedzy ptaszczyzna $ciany i ptaszczyzng stropu;

- szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na odpowiednie ,,wyprowadzenie” ponad ptaszczyzne
stropu oktadziny $ciennej, w taki sposob aby byta niewidoczna krawedz konca oktadziny
$ciennej; w stropach wyspowych i azurowych oktadzing prowadzi¢ do stropu zelbetowego.
Kontrolg jako$ci wykonanych Robdt nalezy objac poszczegodlne etapy, a mianowicie:

- montaz podkonstrukcji;

- montaz izolacji akustycznej;

- montaz instalacji;

- montaz plyt, stosowane taczniki;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robot okladzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robdt
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Robot

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robot wykonczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbior odbywa si¢ po dluzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Koncowy odbior Robot

Odbiér Robodt okladzinowych winien nastagpi¢ po wykonaniu prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane 1acznie z utozonymi instalacjami oraz lacznie z przej$ciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Im2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;
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- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podioza;

- wykonanie prefabrykatow w warsztacie;

- wykonanie dylatacji i zamknig¢ rozdzielajacych inny material wykonczeniowy ptaszczyzn;
- wykonanie stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji,

- wykonanie prowadnic i innych elementéw gwarantujagcych najwyzsza jakos¢ oktadzin;
- montaz elementow prefabrykowanych warsztatowo;

- wykonczenie ptaszczyzn okladzin;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- wywo6z opakowan;

- zafoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-19401:1996 Plyty gipsowe dzwickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka badana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.

Rozbudowa Opery Nova o 1V krgg wraz z infrastrukturg parkingowq
Bydgoszcz, ulica Marszatka Focha 5






image34.emf
SPEC.B-25.obudowy , malowanie poż.299.pdf


SPEC.B-25.obudowy, malowanie poż.299.pdf
DZIAL B-25 Obudowy, zamkniecia i malowanie pozarowe 294

DZIAL B-25 OBUDOWY, ZAMKNIECIA I MALOWANIE
POZAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem obudoéw, zamkni¢¢ 1 malowan pozarowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z budowa nastepujacych elementow:

- obudowy elementoéw konstrukcyjnych stalowych;

- obudowy cz6l stropdw przy stolarce aluminiowej oraz obudowy elementéw stalowych
zatopionych w zelbecie;

- malowanie konstrukcji stalowej na Sali Prob Scenicznych, Sali Wystawowej i Sali Kinowej;
- malowanie konstrukcji stalowej schodow stalowych na Taras Widokowy;

- obudowy, zamknigcia i wypelnienia innych drobnych zamknig¢ pozarowych.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Uwaga:

niniejszy Dzial nie obejmuje zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych, klap pozarowych, itp., ten
rodzaj zabezpieczen zawarty jest w cze$ciach dotyczacych instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego projekt warsztatowy obudow i1 zamkni¢¢ pozarowych wraz z kompletem
atestow 1 certyfikatow.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Ponadto Wykonawca przedstawi spdjny sposob oznaczenia wszystkich obudow i
zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material obudow i zamknie¢

Nalezy stosowaé nastgpujace grupy materiatlowe:
- plyty systemowe o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j:
- plyty grubos$ci 2 x 20 mm i 2 x 25 mm w klasie odpornosci ogniowej EI60 1 EI120
(EN-15283-1:2008);
dane ptyt i jej bezposrednich akcesoriow:
- plyta gipsowa zawierajaca dodatki w wiokien szklanych i celulozowych laminowana
obustronnie widkning szklang ognioodporna z wykonczeniem wszystkich krawedzi na
ostro: grubosci 15, szeroko$¢ 1200 mm, dtugosci 2000 mm;
- akcesoria zwigzane z wykonaniem, zgodnie z zaleceniami producenta:
- wkrety lub zszywki;
- masa szpachlowa;
- klej uszczelniajacy.

2.3. Stosowany material malarski

Nalezy zastosowac farby:
- farby peczniejace o wskazanej odpornosci ogniowe;j

- konstrukcja stalowa dzwigaréw Sal — R120;

- konstrukcja stalowa stupkéw w komunikacji — R120

- konstrukcja stalowa schodow na Taras Widokowy — R60
Naczelng zasada jest uzyskanie koncowej powtoki gladkiej, lakierniczej powtoki widocznych
czesci elementow zabezpieczanych — dotyczy to stupkow 1 schodow.
Uwaga:
- nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady stosowania wyrobow wybranego i tylko
wybranego systemu lub wyrobéw dopuszczonych przez system; mieszanie produktow
roznych systemow jest niedopuszczalne;
- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalonych w Dokumentacji Projektowej wartosci
odpornosci ogniowej elementow obudow 1 zabezpieczen przejsé;
- nalezy stosowac¢ tylko materiaty wolne od wad 1 uszkodzen.

Do zabezpieczen przej$¢ instalacyjnych nalezy stosowac:

(w zaleznos$ci od wybranego systemu, przechodzacej instalacji oraz otworu)
- uniwersalng przegrod¢ kombinowang;
- kombinowany przepust instalacyjny z zaprawy ognioodpornej;
- ognioodporng powtoke na kable;
- ogniochronng mas¢ uszczelniajaca;
- ogniochronng peczniejacg mase uszczelniajaca;
- ostong ogniochronng.

Do oznaczen obudow i1 zabezpieczen przejs¢ nalezy stosowac:
- jednolite dla catego obiektu tabliczki znamionowe, zgodne z unormowaniami.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z zabezpieczeniami pozarowymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglgdnie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie oraz w
sposob uniemozliwiajacy ich zawilgoceniu. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materialu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materialu, ktéry ulegt
zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robot

Roboty nalezy poprzedzi¢ szczegdtowa analizg stref 1 wydzielen pozarowych.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ rozpoczecia prac zabezpieczajacych przed zakonczeniem realizacji
kompletu instalacji z odpowiednio wykonanymi zej$ciami;

- nie dopuszcza si¢ montazu elementdéw plyt ognioodpornych przed zamknigciem budynku, 1
doprowadzeniem do niego ciepta, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje
pyt, jak rowniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokos$ci, przed przeprowadzeniem
prob i testow tych instalacji oraz ich odebraniem;

- przed rozpoczgciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupeknie suche;

- przed, w czasie 1 po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stalg temperature o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowaé plyt ognioodpornych zanim wilgotno$¢ elementow murowanych i
betonowych nie zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.3. Wykonanie obudéw z plyt ognioodpornych

Obudowy elementow konstrukcyjnych stalowych realizowane s3 na nastepujacych
elementach konstrukcji:

- zamocowania stupéw aluminiowych elewacji

- inne drobne elementy stalowe do obtozenia.

Obudowy elementow konstrukcyjnych stalowych realizowane sg na systemowych elementach
podkonstrukcji:

- konstrukcja: systemowe, sufitowe profile montazowe wg wytycznych producenta;
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Wykonanie stelazy metalowych:

- stelaz nalezy mocowa¢ wylacznie do trwatych elementéw konstrukcji, tj. do konstrukcji
zelbetowej;

- przed rozpoczeciem Roboét zakonczy¢ montaz instalacji elektrycznych i catosci uktadow
wodno — kanalizacyjnych, montaz elementéw instalacji wentylacji mechanicznych, itp.,
przewidzianych do umieszczenia ponad sufitem.

Montaz ptyt ognioodpornych:

- przeprowadzi¢ montaz ptyt ognioodpornych zgodnie z =zaleceniami i instrukcjami
producenta;

- do mocowania ptyt ognioodpornych do stelazy zastosowaé wkregty systemowe o
odpowiednich dtugosciach;

- zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni;

- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z
zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.4. Wykonanie malowan ognioochronnych

Konstrukcje stalowa dzwigarow i1 konstrukcje stalowa stupkéw nalezy wymalowaé farbg
ogniochronng do klasy R120 oraz konstrukcje stalowa schodow na Taras nalezy wymalowac
farba ogniochronng do klasy R60. Przy doborze farb nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt
koniecznos$ci uzyskania w efekcie koncowym gladkiej, lakierniczej powloki widocznych
czgsci elementow zabezpieczanych, dotyczy to st Koncowy kolor w systemie
ogolnodostepnych wzornikéw podaje Dokumentacja Projektowa.

5.6. Wykonanie zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych

Wszystkie przejScia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny zostaé
zabezpieczone. Warto$¢ zabezpieczenia wyrazong w minutach nalezy sprawdzi¢ w
Dokumentacji Projektowej. Calo$¢ przed wykonaniem uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajacego. Szczegotowy zakres przedstawiajg czgsci instalacyjne.

5.7. Wykonanie oznakowan

Po wykonaniu obudéw 1 zabezpieczen przej$s¢ instalacyjnych, miejsca zabezpieczen
pozarowych nalezy oznakowac¢ tabliczkami znamionowymi o tre$ci zgodnej z warunkami
technicznymi. Calo$¢ przed wykonaniem uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robat
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanymi strefami pozarowymi,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jakos$ci wykonanych Robdt nalezy objac poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- montaz podkonstrukcji;
- montaz izolacji;
- montaz plyt, stosowane taczniki;
- wykonczenie.
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Kontrola jakosci wykonanych Robot malarskich nalezy obja¢ poszczegdlne etapy, a
mianowicie:

- przygotowanie podtoza;

- rownomierno$¢ i grubo$¢ naktadanych warstw;

- gladkos¢ powloki koncowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robdt jest 1 m kwadratowy (Im2) obudowy ognioodpornej, 1 m
kwadratowy (1m2) malowania, 1 szt. (1 sztuka) zabezpieczenia przejscia instalacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Robot

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Roboét wykonczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbiér odbywa si¢ po dluzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscicé.

Przed zamknigeciem stropéw nalezy dokonaé¢ odbioru obudow i zabezpieczen przejs¢; brak
odbioru oznacza konieczno$¢ demontazu stropu.

8.3. Koncowy odbiér Robét

Odbiér Roboét okladzinowych winien nastapi¢ po wykonaniem prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane 13acznie z utozonymi instalacjami oraz tacznie z przej$ciami
technologicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania powierzchni obudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie 1 nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie wieszakéw, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukeji;
- wykonanie plaszczyzn obuddéw z plyt ognioodpornych;

- wykonczenie ptaszczyzn;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- 0znakowanie obudowy;

- ochrona obudow przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.
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Cena 1 m2 wykonania malowania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonczenie plaszczyzn;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych.

Cena 1 szt. wykonania zabezpieczenia przejscia instalacyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie wieszakow, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji;
- wykonanie zabezpieczen;

- wykonczenie ptaszczyzn;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- oznakowanie zabezpieczen;

- ochrona zabezpieczen przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych

PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpornosci ogniowej. Czgs$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 1364-2:2018-02 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2:
Sufity

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub r6wnowazne.
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DZIAL B-24 SCIANY DZIALOWE I OKEADZINY SCIENNE
Z. PLYT NA BAZIE GIPSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robét zwigzanych ze Scianami dzialowymi i oktadzinami $cian wewnatrz
obiektu z ptyt na bazie gipsu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdét zwigzanych
z budowa nastepujacych elementow:

- okfadziny wykanczajace z plyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych zamykajace
przestrzen instalacyjna w pomieszczeniach sanitarnych obiektu;

- warstwy z ptyt gipsowo — kartonowych w zespole przegrod / Scian akustycznych;

- oktadziny elementéw konstrukcyjnych — $cian zelbetowych z ptyty gipsowo — kartonowej na
Klej;

- oktadziny elementow konstrukcyjnych — stalowych na podkonstrukcji systemowej w
oktadzinie z ptyt gipsowo — kartonowych;

- oktadziny wykanczajace z plyt gipsowo — kartonowych, wykanczajace fragmenty przy
innych drobnych fragmentach zamykajacych przestrzen wypetniong izolacja.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materialow oraz jest
zobowigzany przedlozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczace stosowanych materiatow,
akcesoriow montazowych, izolacji oraz jest zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, zespot detali warsztatowych systemowych, w
probkach wraz z instrukcjg montazu. Dotyczy to takze atestow 1 certyfikatow na stosowane
materiaty.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
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oraz zobowigzany jest prze$ledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego Dokumentacje Warsztatowa tacznie ze schematami montazu konstrukcji na
budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogoélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material okladzinowy

Zestaw wyrobow objetych specyfikacja techniczng jest do wykonania lekkich zamknie¢, ktore
moga by¢ stosowane, jako nienosne $ciany wewnetrzne mogace jednoczes$nie pelnic¢ funkcje
$ciany oddzielenia pozarowego zgodnie z Aprobaty Techniczng ITB. Sciany wykonane z
wyspecyfikowanych materialdow spetniaja warunki izolacji akustycznej z uwzglednieniem
przenoszenia bocznego R’Al wedlug wymagan normy oraz posiadaja  deklaracje
srodowiskowg wedtug EN 15804 i zgodnie z ISO 14025.
Material
- ptyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o biatym kolorze rdzenia:

- grubos$ci 12,5 mm

- szerokos$ci 1200 mm

- klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

- wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N,

kierunek wzdtuzny >550 N

- ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 70%, zgodnie z PN-

EN 13964

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

- gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

- krawedz typu KS o glgbokosci sptaszczenia nie wigecej niz 1.2 mm na dwoch

krawedziach ptyty

- zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
- konstrukcja

profil stalowy CW 100:

- 0 nominalnej grubosci 0,6mm,

- wysokosci potki 51/48 mm,

- szerokos$ci 98,8mm

- powtoce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m2,

- powtloce calosciowo ryflowanej z przettoczeniem co Smm,

- grubosci po ryflowaniu min. Imm.

profil stalowy UW 100:

- 0 nominalnej grubosci 0,55mm,

- wysokosci potki 40 mm,

- szerokosci 100 mm

- powloce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m2,

- powtoce cato$ciowo ryflowanej z przettoczeniem co Smm,
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- grubosci po ryflowaniu min. 1mm.
- wypehienie §cian wetng mineralng skalng akustyczna:
- elastyczna ogniochronna plyta z skalnej o wysokich wlasciwosciach pochtaniajacych
dzwigk 1 termoizolacyjnych;
- grubo$¢ 50 mm 1 100 mm,;
- rurki (peszle) do prowadzenia instalacji wewnatrz $cian z ptyt gipsowo — kartonowych.
- rodzaj i parametry techniczne zgodne z dokumentacjg branzows.
Uwaga:
- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady stosowania wyrobow wybranego 1 tylko
wybranego systemu lub wyrobéw dopuszczonych przez system; mieszanie produktow
roznych systemow jest niedopuszczalne;
- nalezy stosowac¢ tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z oktadzinami $ciennymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprz¢t pomocniczy

Niektore okladziny, w szczeg6lnosci akustyczne majg wysokos¢ ponad 4 m, do wykonania

Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajacej na swobodna prac¢ na catej dlugosci
ptaszczyzny oktadziny; nie dopuszcza si¢ pracy w ,,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementow wykonywanych czesci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposOb uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie oraz w
sposob uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materialu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe
docinanie formatek) do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.
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5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materiatbw wykanczajacych, nalezy wykonaé, probne kladzenie kazdego z
przewidzianych oktadzin. Cato$¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacii.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow i akceptacji detali, w szczegdlnos$ci miejsca styku z instalacjami i ze stolarka
aluminiowa.

5.3. Przygotowanie Robdt

Przed przystgpieniem do Robét nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletno$¢ zakrywanych
instalacji, ich poprawnos$¢ utozenia 1 prawidlowo$s¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzic¢
prawidlowo$¢ zamontowania stelazy pod urzadzenia sanitarne.

Nalezy:

- uwzgledni¢ i stosowaé rysunek podzialdéw $cian z oktadzing wnetrzarska zgodnie z
Dokumentacja Projektowa;

- uwzgledni¢ wszystkie potaczenia $cianek pomiedzy soba, ze $cianami betonowymi, z
sufitami betonowymi oraz z wykonczonymi podtogami;

- w przypadku potaczen ze stropami lub podciggami zwraca¢ uwage na to, aby uginane
elementy budowlane nie przenosity sit na $ciany z oktadzing wnetrzarska.

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ montazu plyt przed zamknieciem budynku, i doprowadzeniem do niego
ciepta, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyl;

- przed rozpocze¢ciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupeie suche;

- przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowa¢ ptyt zanim wilgotno$¢ elementow murowanych i betonowych nie
zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.4. Montaz plyt gipsowo — kartonowych

Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych stosowane sg w obiekcie, w pigciu zasadniczych
sytuacjach:
- montaz $cian dzialowych na podkonstrukcji systemowe] zageszczone] z wypetnieniem
dzwigkochtonng welng skalng w obustronnej oktadzinie z ptyt gipsowo — kartonowych
zwyktych, wodoodpornych (zielonych) 1 pozarowych (czerwonych) o tacznej grubosci 10 cm
i 15 cm;
- zamknigcie przestrzeni instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych na podkonstrukcji
systemowej zageszczonej z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych (zielonych);
- zamkniecie elementéw konstrukcji na podkonstrukcji systemowej zageszczonej z plyt
gipsowo — kartonowych;
- obtozenie konstrukcji zelbetowej na klej z ptyt gipsowo — kartonowych;
- montaz pasa rozdzielajacego miedzykondygnacyjnego na podkonstrukcji systemowej
zageszezonej z phyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych (zielonych).
Ponadto:
- nalezy stosowac¢ plyty gipsowo — kartonowe 0 wskazanym przeznaczeniu;
- powierzchnie nalezy przygotowac pod wykonczenie:

- powloka malarska akrylows;

- flizeling klejong do powierzchni do malowania;

- gresem na klej.
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5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen wykonane okladziny z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyé przed mechanicznym ich
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robo6t oraz

zgodnosci z projektowanymi wymiarami,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto:
- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego 1 poziomego nie wigksze niz 1,5
mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci,
- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wigksze niz 2 mm na 1 m.
Dodatkowo:
- szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na doktadnosé wykonania przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej dylatacji pomigdzy ptaszczyzng Sciany i plaszczyzng stropu oraz odpowiedniego
jej wypehienia,
- szczegOlng uwage nalezy zwr6ci¢ na odpowiednie ,,wyprowadzenie” ponad plaszczyzne
stropu oktadziny $ciennej, w taki sposob aby byla niewidoczna krawedz konca oktadziny
sciennej; w stropach wyspowych 1 azurowych oktadzing prowadzi¢ do stropu zZelbetowego.
Kontrolg jakosci wykonanych Robdt nalezy objaé poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- tyczenie;
- montaz podkonstrukcji;
- montaz izolacji akustycznej;
- montaz instalacji wewnetrznych Scian;
- montaz plyt, stosowane taczniki;
- impregnacj¢ miejsc ciecia;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robot oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) Sciany dzialowej i obtozonej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
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8.2. CzeSciowy odbiér Robot

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robot wykonczeniowych
(malarskich). Jezeli odbiér odbywa si¢ po dluzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic.

8.3. Koncowy odbior Robot

Odbiér Robot oktadzinowych winien nastagpi¢c po wykonaniu prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty be¢da odbierane tgcznie z ulozonymi instalacjami oraz lacznie z przejSciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni $ciany i powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- wykonanie prefabrykatow w warsztacie;

- wykonanie dylatacji 1 zamknig¢¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy plaszczyzn;
- wykonanie stelazy 1 innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji,

- wykonanie prowadnic i innych elementow gwarantujacych najwyzsza jakos¢ oktadzin;
- wypehienie welng mineralng akustyczna;

- montaz ptyt gipsowo — kartonowych;

- montaz elementow prefabrykowanych warsztatowo;

- wykonczenie ptaszczyzn oktadzin;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- wyw0z opakowan;

- zabezpieczenie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-19401:1996 Plyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
w budynkach. Czgs¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci
akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowiazuja normy przywolane lub ré6wnowazne.
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DZIAL B-23 ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek pod oktadzing wykanczajaca.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunkéw Dokumentacji
Projektowej.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac wynikajacych z
Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz
instalacji stabopradowych.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z realizacja nastepujacych
elementow:

- wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na gruncie od plyty dennej do warstwy
wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacja Projektowa;

- wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na stropie zelbetowym od plyty konstrukcyjnej
do warstwy wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na stropie istniejagcym od istniejacej konstrukcji
do warstwy wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacja Projektowa;

- wykonanie innych drobnych uwarstwien posadzek.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- projekt skladu mieszanki wyrownawczej Przedstawicielowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac; nie nalezy rozpoczynaé prac
bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego sktadu
kazdej proponowanej mieszanki;
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- dane od producenta dotyczace stosowanych produktow, wraz z instrukcja wykonania oraz
odpowiednimi atestami 1 certyfikatami; dotyczy to sktadu chemicznego, domieszek,
utwardzaczy, materialow utrwalajacych itp.; dotyczy to rodwniez zakresOw stosowania
poszczegoOlnych preparatow.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Ponadto:

- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
testujgce materialy budowlane, wyznaczone 1 optacane przez Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Ogolne wymagania, stosowany material

Niniejszy Dzial odnosi si¢ do warstw pozostatych, na ktorych realizowane beda okladziny
koncowe posadzek. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na poziom warstwy Konstrukcyjnej
posadzki w betonie; musi on zosta¢ pomniejszony w stosunku do poziomu wykonczenia o
grubo$¢ warstwy wyroOwnawczej i oktadzinowej. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosSci
nalezy ptyte konstrukcyjng frezowac lub nadlewac; warstwa wyréwnujaca winna precyzyjnie
odpowiada¢ zatozonym poziomom projektowym. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek uskokéw,
pochylen, itp.

Uwaga:

pomigdzy posadzkami o rdéznych okladzinach nalezy stosowaé akcesoria w formie
plaskownikow ze stali nierdzewnej grubosci 5 mm, jako listwy rozdzielajace rodzaje posadzki
— nalezy zwrodci¢ uwage na lokalizacje montowanych listew; lokalizacj¢ 1 sposéb montazu
przedstawiaja Rysunki Dokumentacji Projektowe;.

2.2.1. Przed wykonaniem podktadu ptaszczyzng¢ posadzki nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim
preparatem:
- preparat winien uwzglednia¢ chtonnos¢ podtoza:
- podtoze chtonne;
- podtoze gtadkie 1 niechtonne;
- podtoze mieszane;
- nalezy stosowac dyspersyjny srodek gruntujacy z technologia karbonowa:
- podioze chlonne — dyspersyjny $rodek gruntujacy; srodek o sktadzie: modyfikowane
kopolimery styrenowo — akrylowe, substancje sieciujgce, $rodki przeciwpienigce,
konserwujace, woda
- podtoze gladkie 1 niechtonne — blyskawiczny, dyspersyjny preparat gruntujacy
tworzacy na powierzchni elastyczny film; $rodek o sktadzie: modyfikowane
kopolimery styrenowo — akrylowe, substancje powierzchniowo czynne, $rodki
przeciwpienigce, wtokna weglowe, dodatki syntetyczne i mineralne, woda
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- podloze mieszane — bardzo szybkoschnacy, dwusktadnikowy grunt dyspersyjno —
cementowy o0 konsystencji pasty; srodek o skladzie: modyfikowane kopolimery
styrenowe, cementy specjalne, kruszywa mineralne, dodatki;

2.2.2. Do wykonania podktadu nalezy stosowac:

- samorozlewng mas¢ do stosowania w zakresie grubosci od 0 do 10 mm

- nalezy stosowa¢ samopoziomujacg, cementowa mas¢ szpachlowa do wygtadzania i
wyrownywania podtozy; pod wyktadziny tekstylne; do stosowania wewnatrz obiektow z
podawaniem mechanicznym, o skladzie: cementy specjalistyczne, kruszywa mineralne,
kopolimery polioctan winylu, fluidyzatory oraz dodatki.

Uwaga:

- uktad dylatacji nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

- dylatacje konstrukcyjne nalezy wykonczy¢ profilami dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej z
wypehieniem dostosowanym do koloru materialu wykonczeniowego posadzki.

2.2.3. Do wykonania progdéw odcinajacych nalezy stosowac:

- ptaskowniki ze stali nierdzewnej o grubos$ci 5 mm i szeroko$ci minimum 50 mm z ,,wasami”
stabilizujgcymi polozenie.

Uwaga:

- plaskowniki nalezy w sposob trwaly zespoli¢ z posadzka betonowg;

- gorna krawedz plaskownikéw winna wyznacza¢ poziom posadzek wykonczonych.

2.2.4. Znaczna cze$¢ posadzek posiada izolacj¢ akustyczng; warunki dotyczace tej izolacji
zawarte sg w Dziale — Roboty z izolacja akustyczna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z realizacjg prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wlasciwa jako$¢ wykonywanych elementow;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ posadzki betonowej. Nalezy stosowac sprzet sprawdzony, najwyzszej jakosci.
Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto wymieniany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $§rodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujagcych wiasciwa jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materiatbw wykanczajacych, nalezy wykonaé¢ probne kiadzenie posadzki
betonowej. Catos$¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktéore wymagaja dodatkowych
akcesoridow 1 akceptacji detali, w szczego6lnosci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarka drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie podloza

W pierwszej kolejnosci nalezy skontrolowaé poziomy plyt konstrukcyjnych; w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych odchytek (pojecie dopuszczalnych odchytek nalezy
doprecyzowaé z Przedstawicielem Zamawiajacego) plyty konstrukcyjne nalezy zeszlifowac
lub nadlac.

Przed zagruntowaniem nalezy dokona¢ inspekcji ptyt pod katem ich czystosci braku spekan i
odpryskéw; ptyty winny by¢ wolne od substancji mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé
(zabrudzenia, oleje, smary); ptyty nalezy doktadnie odkurzyc¢.

Plyte konstrukeyjng nalezy zagruntowac¢ preparatem dobranym do chtonnosci plyty.

5.4. Wykonanie podloza

Mase nalezy wyla¢ na zagruntowang plaszczyzne i rOwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca
ghadkiej kielni lub odpowiedniej rakli do duzych powierzchni. Wymagang grubo$¢ nanosi¢ w
ramach jednego cyklu roboczego.
Uwaga:
Parametry podtoza gotowego do naktadania warstw koncowych:
- podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na $ciskanie — minimum 25 N/mmz2;
- proba ,,pull off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm2;
- wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 4% wagowo.
- po realizacji Robot nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek;
wykonanie niewlasciwe wigze si¢ z rozbidrka 1 powtdornym wykonaniem catego
elementu Robot.
Uwaga:
- w miejscach zmiany materialu wykonczeniowego posadzki, w miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej — Rzuty nalezy stosowac listwy odcinajace
ze stali nierdzewnej grubosci 5 mm;
- jezeli miejscem odcigcia sg oscieza drzwi, listwa odcinajaca musi znalez¢ si¢ pod
skrzydtem zamknietych drzwi (na licu $ciany na ktéra otwiera si¢ skrzydto), nie
dopuszcza si¢ sytuacji gdy przy zamknigtych drzwiach widoczne jest wykonczenie
posadzki pomieszczenia sgsiedniego.

5.5. Wykonanie miejsc trudnych

Miejsca trudne nalezy wykona¢ zgodnie ze swoja wiedzag, w porozumieniu z
Przedstawicielem Zamawiajacego, sprzgtem i materiatami zalecanymi. Nie dopuszcza sig¢
pozostawienia miejsc niewlasciwie rozwigzanych.

Uwaga:
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wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek dla obiektow uzytecznos$ci publicznej, posiadajgcemu powazne referencje
jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jakos$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Rob6t oraz zgodnosci z
projektowanymi wzorami i kolorami;

- 0golnym wygladem, w tym stopniem gladkos$ci powierzchni i rownosci faktury;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objac poszczegdlne etapy, a mianowicie:

- wykonanie izolacji akustycznej;

- przygotowanie podtoza;

- gruntowanie;

- wykonanie dylatacji;

- wykonanie wyj$¢, przejs¢, itp. instalacyjnych;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

- poprawnos¢ przygotowanie podtoza;

- poprawnos¢ przebiegu instalacji;

- wilgotnos¢ podioza;

- prawidtowo$¢ dylatacji,

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, przejsScia instalacyjne, polaczenia rdznych
materiatow, itp.;

- prawidlowo$¢ wykanczania;

- kompletnos¢.

6.3. Badanie w czasie odbioru

Prawidtowos¢ wykonania podktadow nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie:

- townos$¢ plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wskazywaé przeswitow
wigkszych niz 2 mm;

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z
ustalonym spadkiem nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia;

- uskokow poziomow posadzki w miejscach wykanczanych roéznymi materiatami
posadzkowymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (Im2) posadzki z kompletnym
wykonczeniem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Cze¢$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajgce. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- montazu instalacji;

- montazu listew odcinajacych;

- gruntowanie;

- wylewki.

Wykonanie czesci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbioréw czg¢sciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac posadzkowych. Harmonogramy stanowig integralng czes¢
akceptacji programow. Sposob i zakres odbiorow czgsciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

Odbioér winien obejmowac:

- wytrzymato$¢ podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng probek pobieranych w trakcie
Robot, przeprowadzong laboratoryjnie;

- rowno$¢ podktadu;

- odchylen od plaszczyzny poziomej lub pochylonej za pomocg dwumetrowej laty i
poziomicy, doktadno$¢ pomiaréw do 1 mm;

- wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokows;

- prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i1 przeciwskurczowych oraz prawidtowosé
rysunku pot w obrebie holu;

- prawidlowo$¢ wykonania spadkow.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot posadzkarskich, tacznie
z innymi okladzinami posadzek. Wykonanie Robdét nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbg¢dnych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprze¢tu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie gruntu;
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- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyj$ciami;

- przygotowanie i montaz listew ze stali nierdzewnej;
- przygotowanie materialdow pomocniczych;

- wylewanie;

- zacieranie na gtadko;

- watkowanie, odpowietrzanie;

- Czyszczenie | zmywanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- impregnacja;

- wywo6z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania

i stalo$ci objetosci
PN-EN 196-6:2019-017 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia

zmielenia

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy —
obowigzuja normy przywolane lub rownowazne.
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