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ZP-331-4/2022 Bydgoszcz, 06.07.2022 1.

Szanowni Pafistwo!
W zwigzku z ogloszeniem przetargu nieograniczonego na ,,Rozbudowa Opery Nova

w Bydgoszezy o TV krag wraz z infrastruktura parkingows”, wplynely pytania/wnioski:

Formalno-prawne:

PYTANIE 1:
Dotyezy zabezpieczenie NWU i UWiU - Dot. Pkt. 29.2. Zalgcznik nr 6 - projektowane
postanowienia umowy ,,Zabezpieczenie utworzone jest w dwoch czedciach oddzielnie
dla rob6t IV kregu w wysokosci ......ooooooo zt i oddzielnie dla garazu podziemnego
WARFHORGSEE o ccociinnicionns mm s - i
Czy w przypadku zlozenia zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej —
Beneficjent  (Zamawiajacy) przewiduje zlozenie jednego zabezpieczenia =z
wyodrgbnionymi dwoma zadaniami ze wskazaniem sum gwarancyjnych dla kazdego
zadania i terminéw obowiazywania czy tez dopuszcza mozliwo$é zlozenia dwéch
oddzielnych zabezpieczen (gwarancji ubezpieczeniowych) dla kazdej z czesci?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy  dopuszcza  zlozenie Jednej  gwarancji ubezpieczeniowe;j
z wyodrebnionymi dwoma zadaniami ze wskazaniem sum gwarancyjnych dla kazdego

zadania i terminéw obowigzywania.

PYTANIE 2:
Dotyczy ubezpieczanie CAR i OC - Dot. Pkt. 16.1. lit. a., Pkt. 16.1. lit. b. oraz 16.2.
Zalgcznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy. Prosz¢ o wykreslenie zapisu dot.
wyplaty odszkodowania bez ograniczef. Zapis powoduje, iz nalezy zawrzeé polise bez
zadnych franszyz redukcyjnych, integralnych i udziatéw wiasnych Ubezpieczajacego
(Wykonawcy). Uzyskanie takiej polisy na rynku polskim Jest niemozliwe do uzyskania
z uwagi na umowy reasekuracyjne pomigedzy ubezpieczycielami nawet za zwyzkag

sktadki. W zwiazku z POWyZzszym prosimy o zmiane Pkt. 16.2. na nastepujacy.
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»16.2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 16.1. muszg zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w ztotych polskich, z zastosowaniem maksymalnej franszyzy
redukcyjnej lub udziatu wlasnego Ubezpieczajacego na poziomie:
a) dla polisy wskazanej w Pkt. 16.1 ]it. a) 10.000,00 PLN. W przypadku wyptaty
odszkodowania z potraceniem franszyzy lub udziatu wiasnego wskazanego w polisie
CAR Wykonawca (Ubezpieczajacy) zobowigzany jest do uzupehienia odszkodowania
i pokrycie réznicy z wiasnych $rodkéw. Ograniczenie w wyplacie odszkodowania w
zaden spos6b nie moze obcigzaé Zamawiajacego.
b) dla polisy wskazanej w Pkt. 16.1.1it. b) 3.000,00 PLN. W przypadku wyplaty
odszkodowania z potraceniem franszyzy Wykonawca (Ubezpieczajacy) zobowigzany
jest do uzupelnienia wartosci odszkodowania i pokrycie réznicy z wlasnych srodkow.
Ograniczenie w wyplacie odszkodowania w zaden sposéb nie moze obcigzad
Zamawiajgcego.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy modyfikuje zapis Pkt. 16.2 lit a) 1 b) na tre$¢é nastepujaca:

»16.2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 16.1. lit a) i b) muszg zapewniaé
wyplate odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, z zastosowaniem maksymalnej
franszyzy redukcyjnej lub udziatu wiasnego Ubezpieczajacego na poziomie:

a) dla polisy wskazanej w Pkt. 16.1.1it. a) 10.000,00 PLN. W przypadku wyptaty
odszkodowania z jakimkolwiek potraceniem np. w postaci franszyz czy udziatéow
wiasnych wskazanych w polisie CAR Wykonawca (Ubezpieczajacy) zobowigzany
jest do uzupehienia odszkodowania i pokrycie réznicy z wlasnych S$rodkéw.
Ograniczenie w wyplacie odszkodowania w zaden sposob nie moze obcigzaé
Zamawiajgcego.

b) dla polisy wskazanej w Pkt. 16.1.1it. b) 3.000,00 PLN. W przypadku wyplaty
odszkodowania z jakimkolwiek potraceniem np. w postaci franszyz czy udziatow
whasnych wskazanych w polisie Wykonawca (Ubezpieczajacy) zobowigzany jest
do uzupelnienia wartosci odszkodowania i pokrycie réznicy z wiasnych $rodkow.
Ograniczenie w wyplacie odszkodowania w zaden sposob nie moze obcigzaé

Zamawiajgcego.”
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PYTANIE 3:
Dotyczy ubezpieczenie OC - Dot. Pkt. 1.1. lit. b. Zalacznik nr 6 - projektowane
postanowienia umowy. Z uwagi na praktyke rynkowg polegajaca na wystawianiu polis
z 12-miesigcznym (rocznym) okresem ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, ze
spetnieniem warunku bedzie okazanie przez Wykonawceg polisy ogélnej OC
Wykonawey wskazujacej, ze w dacie zawarcia umowy Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia spelniajgcej pozostale postanowienia Umowy wraz z
zobowigzaniem Wykonawcy do wznawiania i utrzymywania ubezpieczenia z
zachowaniem ciaglosci az do uptywu wymaganego umowg terminu pod rygorem
zawarcia polisy przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcey, ktéry wyraza na to zgode.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dodaje do Pkt 16.1. lit.b) Zakacznika nr 6 — projektowane postanowienia
umowy nastepujgeg tresé:
» b) (...); warunek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) bedzie spetniony, jezeli polisa ubezpieczeniowa bedzie wystawiona na okres 12
miesiecy, przy spetnieniu dodatkowego warunku przedtozenia na co najmniej 30 dni
przed datg jej wygasniecia kolejnej umowy ubezpieczenia OC do akceptacji
Zamawiajacego, a po jej zawarciu na co najmniej 7 dni przed data wygasniecia umowy
poprzednigj, przedlozenie jej kopii wraz z potwierdzeniem uiszczenia skladki
ubezpieczeniowej (ewentualnie: dostarczenie kazdorazowo potwierdzen. uiszczenia

takiej sktadki w przypadku jej platnosci ratalnej).”

PYTANIE 4:
Dotyczy u(Ubezpieczenia - Dot. Pkt. 16.1. lit. ¢) Zalgcznik nr 6 - projektowane
postanowienia umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze spetnieniem warunku bedzie
okazanie przez Wykonawce polisy ogélnej OC Wykonawcy wskazujacej, ze zakres
ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe wyrzadzone pracownikom, Podwykonawcom
(podwykonawcom) oraz wszelkim innym osobom realizujacym w imieniu wykonawcy
lub Podwykonawcy roboty budowalne poprzez zastosowanie klauzuli OC Pracodawcy

z sublimatem odpowiedzialnosci 50.000.000,00 PLN oraz klauzuli odpowiedzialnosci
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za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow do
petnej sumy gwarancyjne w polisie OC, tj. do 100.000.000,00 PLN.

ODPOWIEDZ:
Modyfikuje si¢ zapis Pkt. 16.1. lit ¢) projektowanych postanowiea umownych na tresé¢
nastepujaca:
»» €) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy

(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane, bez ograniczen, a w odniesieniu
do polisy ogélnej OC dla kontraktu z Opera Nova, z sublimitem odpowiedzialnosci
50.000.000,00 PLN oraz klauzulg odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, za wyrzadzone szkody osobowe
i rzeczowe w tym szkody wzajemne, do petnej sumy gwarancyjnej w polisie OC, tj.
do 100.000.000,00 PLN.”

PYTANIE 5:
Dotyczy ubezpieczenia - Dot. Pkt. 16.3. Zakacznik nr 6 - projektowane postanowienia
umowy. Prosimy o zmiang wymogu dodatkowego trzymiesigcznego okresu
ubezpieczenia w szczegolnosei dot. polisy CAR z uwagi, iz jest to ubezpieczenie
specjalistyczne (techniczne) i obowiazuje w okresie realizacji umowy do czasu
wskazanego w polisie ale nie dtuzej niz do dnia przekazania budynku/budowli i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie a przedtuzony okres odpowiedzialnosei moze
dotyczy¢ jednie okresow  wskazanych w klauzulach 003 i/lub 004 czyli
odpowiedzialnosci Wykonawcy w okresie konserwacji za szkody wyrzadzane w
zwigzku z pracami serwisowymi (tj. konserwacja). Po przekazaniu budynku
Zamawiajgcemu ubezpieczenie mienia lezy po stronie Wiasciciela / Uzytkownika.
ODPOWIEDZ:
Zmienia si¢ tres¢ Pkt. 16.3. Zatacznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy na
tre$¢ nastepujaca:
»lermin wygasnigcia polis ubezpieczeniowych nie moze by¢ krétszy niz trzy miesigce
od umownego planowanego terminu zakonczenia trwania Umowy z wylgczeniem

polisy CAR, ktorej termin wygasnigcia nie moze by¢ krotszy niz do dnia uzyskania
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pozwolenia na uzytkowanie, a przedtuzony okres odpowiedzialnosci ma dotyczy¢
jednie okresow wskazanych w klauzulach 003 Vlub 004 czyli odpowiedzialnosci

Wykonawcy w okresie gwarancji.”

PYTANIE 6:
Dotyczy faktur czgsciowych - Dot. Pkt. 26.3.5. Zalgeznik nr 6 - projektowane
postanowienia umowy Wysokos¢ platnosci kwartalnych dokonywanych na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT czgsciowych narastajaco nie moze by¢ wyzsza niz 80% kwot
szacunkowych wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 26.1.1.
Prosimy o wyjasnienia czy nie doszto do omylki pisarskiej w pkt. wskazanym powyzej.
Wykonawca zwraca uwage, iz w Pkt. 26.3.6. platnos¢ faktury koficowej wynosi 10%,
dlatego tez limit wskazany w pkt. 26.3.5. winien wynosi¢ 90% kwot szacunkowych
wynagrodzenia.

ODPOWIEDZ:
To nie jest pomylka.

PYTANIE 7:
Dotyczy o$wiadczenia dot. Podwykonawcow - Dot. Pkt. 26.5.8 lit. ¢) oraz Pkt. 26.5.22
Zatacznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy. Zgodnie z art. 447.1. Prawo
zamoOwien publicznych, warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznych czesci
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Prosimy
o odpowiedz, czy Zamawiajacy uzna za spelnienie wymogu dostarczenia dowodu
zaplaty o ktorym mowa w Pkt. 26.5.8 lit. ¢ i Pkt. 26.5.22 w zalaczniku nr 6-
projektowane postanowienia umowy, jesli Wykonawca przedstawi potwierdzenie
przelewu $rodkéw (przez Wykonawce lub przez Podwykonawce) na rachunek bankowy
danego Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z okresleniem tytulu
wygenerowanego ze strony banku? W przypadku odmowy, prosimy o informacje, jak
nalezy postapi¢ w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo
otrzymania zaplaty, bezpodstawnie odmowi Wykonawcey lub Podwykonawcy

wystawienia odwiadczenia?
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Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, iz podstawg wyplaty naleznego wynagrodzenia
Wykonawey jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

ODPOWIEDZ:
Punkt 26.5.8 lit. ¢) dopuszcza dowod potwierdzajacy platnosé w postaci kopii
przelewow bankowych w odniesieniu do platnosci okresowych (kwartalnych).
Zamawiajacy potwierdza postanowienie Punkt 26.5.22. wedlug ktérego warunkiem
wyplaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru koncowego jest dotgczenie owiadezenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o peliym zafakturowaniu przez nich
wszystkich wykonanych robét lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej platnoscig koricowa.
Potwierdzamy, iz podstawg wyplaty naleznego wynagrodzenia Wykonawey jest
przedstawienie dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.

PYTANIE 8:
Wykonawea wnosi o zmiang pkt. 1.2.36 poprzez dookreslenie, ze sile wyzszg w
rozumieniu umowy stanowia w szczegllnosci wojna prowadzona na terytorium Polski
lub poza jej granicami oraz wzrost przypadkéw zachorowan zwigzanych z
rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS — CoV — 2.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy podirzymuje zapisy zawarte w pkt. 1.236 oraz w dziale 14
projektowanych postanowien umownych. Okolicznosci podane we wniosku nie muszg

oznacza¢, ze Umowa nie moze by¢ realizowana.

PYTANIE 9:
Wykonawca wnosi o zmiane pkt 24.4 poprzez dookreslenie, Ze jezeli Inspektor nadzoru
nic dokona odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, Wykonawca bedzie
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uprawniony do dokonania odbioru bez koniecznosci uzyskiwania zgody, o ktérej mowa
w pkt. 24.2.
ODPOWIEDZ:

Jezeli inspektor nadzoru nie dokonana w umownym terminie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, to w takim przypadku Wykonawca jest
zobowiazany do jednostronnego sporzadzenia Protokotu odbioru robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, dokonania odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy 1 dopiero
bedzie upowazniony do zakrycia wykonanej roboty budowlane;.

PYTANIE 10:
Wykonawca wnosi o zmiang pkt 24.28 poprzez zastrzezenie uprzedniego wezwania i
wyznaczenia Wykonawcey dodatkowego terminu na usuniecie wad przed skorzystaniem
przez Zamawiajacego z uprawnienia do usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy modyfikuje punkt. 24.28. projektowanych postanowien umownych na
tre$¢ nastepujaca:
» W przypadku stwierdzenia w toku Odbioréw czesciowych oraz Odbioréw koricowych
nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajq w tresci protokolu termin i
sposob usunigcia Wad, uwzgledniajgcy techniczne i technologiczne mozliwosci
usunigcia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie Iub w sposob ustalony w
protokole odbioru, Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem
dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu na realizacje obowigzkow, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy. ”

PYTANIE 11:
Wykonawca wnosi o zmiane pkt 24.38 poprzez zastrzezenie uprzedniego wezwania i
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunigcie wad przed skorzystaniem

przez Zamawiajacego z uprawnienia do usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawecy.
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ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy modyfikuje tres¢ punktu 24.38. projektowanych postanowien umownych
na tre$¢ nastepujaca:
»Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniaigcym mozliwosci techniczne
Iub technologiczne dotyczqgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy po wyznaczeniu co najmniej
7 dniowego dodatkowego terminu na usuniecie Wad Jjest uprawniony do zlecenia

usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawey. ”

PYTANIE 12:
Wykonawca wnosi o zmiane pkt 28.5 poprzez zastrzezenic uprzedniego wezwania i
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuni¢cie wad przed skorzystaniem
przez Zamawiajacego z uprawnienia do usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy modyfikuje tre$é punktu 28.5. projektowanych postanowien umownych na
tres¢ nastepujaca:
» Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia ujawnionych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajqcego przy uwzglednieniu mozliwosci technicznych ich usunigcia. W przypadku
nie usunigcia ujawnionej wady w ustalonym pierwotnie terminie oraz w 7 dniowym
terminie dodatkowym, Zamawiajgcy bedzie miata prawo dokonaé Jej usuniecia na koszt

Wykonawcy.”

PYTANIE 13:
Wykonawca wnosi o zmiang pkt. 31.1 lit. ¢) poprzez doprecyzowanie, ze zajecie
majgtku bedzie uniemozliwiaé nalezyte wykonywanie Umowy.
ODPOWIEDZ:
Zmienia si¢ tre$¢ pkt. 31.1. lit. ¢) projektowanych postanowienh umownych na tresé
nastepujaca:
»Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgcy lub znacznie

utrudniajgcy wykonanie niniejszej umowy,”
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PYTANIE 14:
Wykonawca wnosi o zmiang pkt. 32.1 poprzez nadanie lit. b) nastepujacego brzmienia
~Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania odbioru robét
wykonanych na podstawie umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, lub gdy
zwloka w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 28 dni.”
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE 15:
Wykonawca wnosi o zmiane pkt. 32.1 lit. ¢) poprzez skrocenie wskazanego tam terminu
»90 dni od uptywu terminu platnosci” do ,,30 dni od uptywu terminu platnosci.”
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrécenie terminu z 90 do 30 dni.

PYTANIE 16:
Wykonawca wnosi o zmiang pkt 35.1 lit. h) poprzez zastapienie okreslenia ,nalezne”
okresleniem ,,wymagalne™,
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy modyfikuje tre$¢ punktu 35.1. lit. h) projektowanych postanowien
umownych na tres¢ nastepujgca:
»Za nielerminowq zaplatg wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom Iub
dalszym Podwykonawcom 1.000,00 z¥ za kazdy dzieri zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty”

PYTANIE 17:
Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu kar umownych do 10% Ceny ofertowej brutto.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wyraza zgodg na obnizenie limitu kar umownych jakich Zamawiajacy
moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutléw przewidzianych w Umowie, do 10,0
% Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt 26.1.1. Umowy.
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PYTANIE 18:
Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o potwierdzenie, iz
Zamawiajacy wyrazi zgode na zawieranie uméw podwykonawczych w formie
elektronicznej, a mianowicie opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca wnosi o wyrazenie zgody na przesylanie zaréwno projektéw umodw
podwykonawezych, jak i zawartych uméw podwykonawczych, za posrednictwem
poczty elektronicznej, a wobec czego wnosi o wskazanie adresu poczty elektronicznej
do przekazywania powyzszych dokumentéw. Procedowanie uméw podwykonawezych
w formie elektronicznej zapewni bezpieczenstwo wszystkim podmiotom biorgcym
udzial w procesie zawierania uméw podwykonawczych, a dodatkowo usprawni proces
realizacyjny.
Wykonawea wskazuje w tym miejscu, iz zgodnie z tredcig art. 781 kodeksu cywilnego
do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie
o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rtéwnowazne
z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

PYTANIE 19;
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz wszystkie terminy zastrzezone niniejsza umowa,
a obcigzajace Wykonawce, bedg odpowiednio wydhizane w sytuacji kiedy z przyczyn
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych nie bedzie mozliwosci ich
dotrzymania przez Wykonawce.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zmiany umowy Scisle okreslaja art. 454 i 455 ustawy
Pzp. Ponadto Wykonawcy przystugujg tez uprawnienia dot. sity wyzszej okreslone w

rozdziale 14 oraz uprawnienia zwigzane ze zdarzeniami szczegblnymi okreslone w
rozdziale 18.
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PYTANIE 20:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz bedzie ponosil odpowiedzialnosé wylgcznie z
tytutu przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey, wobec czego Wykonawee obcigzaé
bedzie zwloka lub nieterminowe dziatanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
a takze jego nienalezyte dziatanie z przyczyn lezacych po jego stronie lub brak dziatania
—zprzyczyn od Wykonawcy zaleznych — co do ktérego miat obowiagzek umowny.

ODPOWIEDZ:
Zasady ponoszenia odpowiedzialnosci s okreslone w rozdziale 7. Projektu umowy.
Zamawiajacy potwierdza tez, ze w umowie nic znajduja si¢ postanowienia zakazane
okreslone w art. 433 PZP, tj. postanowienia umowy nie przewiduja odpowiedzialnosci
wykonawcy za opéznienie, odpowiedzialnosci wykonawcey za okolicznosci, za ktére
wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy oraz nie przewiduja naliczania kar
umownych za zachowanie Wykonawcy niezwigzane z przedmiotem umowy lub jej

wykonaniem

PYTANIE 21:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz nieprawidlowosé dokumentacji projektowej lub
jej braki, zgodnie z zapisami art. 647 Kodeksu cywilnego, nie obcigzajag Wykonawcy.
Wykonawca podnosi, iz nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za braki i wady w
dokumentacji projektowej, ktorych wykrycie nie byto mozliwe do zweryfikowania na
etapie przygotowywania oferty.

ODPOWIEDZ:
Wykonawey nie zwalnia z odpowiedzialnosci sam fakt dostarczenia przez
Zamawiajacego wadliwie sporzadzonej dokumentacii projektowej. Do zwolnienia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci konieczne jest, aby jego zachowanie nie naruszato
bezwzglednych regul postepowania, zwlaszcza co do zgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, przepisami prawa itd. Wykonawca moze tez zwolni¢
si¢ od odpowiedzialnosci, jesli uprzedzi Zamawiajacego o niebezpieczenstwie
nieosiggniccia zamierzonego rezultatu z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
— Wykonawca jako podmiot profesjonalnie zajmujgcy sie robotami budowlanymi

powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o niebezpieczenstwie wystapienia wad.
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Jesli Wykonawca wykonuje obiekt wg projektu Zamawiajacego, wowezas projekt
stanowi wskazowke Zamawiajacego co do sposobu wykonania robét, Wykonawca
bedzie wolny od odpowiedzialnosci za wady robot wynikajace z wad projektu, jesli o
wadach tych uprzedzit inwestora lub pomimo dofozenia nalezytej starannosci wad nie
byt w stanie zauwazy¢.

Art. 651. ke [Zawiadomienie o przeszkodach]

Jezeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub
urzadzenia nie nadaja sie do prawidlowego wykonania robot albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, wykonawca

powinien niezwlocznie zawiadomié o tym inwestora.

PYTANIE 22:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz ryzyko gruntowe, w ty w zakresie infrastruktury
niezinwentaryzowanej lub blednie zweryfikowanej, w mysl art. 647 Kodeksu
cywilnego, nie obcigza Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:
Odpowiedz jak wyzej na pytanie 21.

Branza sanitarna;:

PYTANIE 23:
Proszg o udostgpnienie specyfikacji materiatowej elementow wentylacji, o ktérej mowa
w opisie technicznym do wentylacji. Brak tego zatacznika w dokumentacji projektowej,
pomimo iz jest w niej wyszczegblniony.

ODPOWIEDZ:

Specyfikacja elementéw wentylacji zawarta Jest w projekcie wewnetrzne instalacje wentylacji,

klimatyzacji i wentylacji pozarowej garazu, w punkcie 3
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Branza elektryczna:
PYTANIE 24;

Prosz¢ o uzupehienie brakujacych rysunkéw w *pdf nr IE-56-67 oraz IE-69.
ODPOWIEDZ:

Rysunki w ww. wersji zostang uzupetnione i przekazane w osobnym zalgczniku 16.1

PYTANIE 25:
Prosze¢ o uzupekienie brakujacych rysunkéw *dwg, *pdf. nr IE-81, IE-82, IE-84.
ODPOWIEDZ:

Rysunki w ww. wersji zostang uzupetnione i przekazane w osobnym zatgczniku 16.1

Branza budowlana:

PYTANIE 26:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
aktualnymi ostatecznymi decyzjami  administracyj nymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi do wykonania zamdwienia, ktére zachowujg wazno$é na okres wykonania
inwestycji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej decyzji pozwolenia na budowe;
Zamawiajacy wystapi o przedtuzenie warunkéw przylaczen mediéw, ktére utracity

waznos¢, w czasie pozwalajacym na plynnosé robot.

PYTANIE 27:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz nieprawidtowo$¢ dokumentacji projektowej lub
jej braki, zgodnie z zapisami art. 647 Kodeksu cywilnego, nie obcigzaja Wykonawcy.
Wykonawca podnosi, iz nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za braki i wady w
dokumentacji projektowe;, ktorych wykrycie nie byto mozliwe do zweryfikowania na
etapie przygotowywania oferty.

ODPOWIEDZ:
Odpowiedz jak wyzej na pytanie 21.
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PYTANIE 28:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz ryzyko gruntowe, w tym w zakresie
infrastruktury niezinwentaryzowanej lub blednie zweryfikowanej, w mysl art. 647
Kodeksu cywilnego, nie obcigza Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:
Odpowied? jak wyzej na pytanie 21.

PYTANIE 29:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze jednorazowo caly teren objety
zakresem zadania inwestycyjnego.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy potwierdza, ze jednorazowo przekaze caly teren objety zakresem zadania

inwestycyjnego.

PYTANIE 30:
Prosimy o informacje czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie koszt rozbidrki i utylizacji
nawierzchni utwardzonej wraz z ogrodzeniem istniejgcego parkingu strzezonego.
ODPOWIEDZ:
Nalezy uwzglednié.

PYTANIE 31:
Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu, ktéry zostanie przekazany
Wykonawcy na cele realizacji inwestycji.

ODPOWIEDZ:
Wykonawey zostanie dla realizacji inwestycji przekazany tylko Teren budowy.

PYTANIE 32:
Prosimy o wskazanie miejsca przewidzianego na zaplecze budowy.

ODPOWIEDZ:
Organizacja placu budowy jest w gestii wykonawcy. Prosze spojrze¢ na definicje
zawartg w pkt 1.2.47 zalacznika nr 6 do SWZ.
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PYTANIE 33:

Prosimy o podanie lokalizacji i dostepnej mocy tymczasowego przylacza
elektroenergetycznego przeznaczonego do celéw budowlanych.

ODPOWIEDZ:
Zamawigjgcy wskazuje jako miejsce przylacza elektroenergetycznego rozdzielnice za

amfiteatrem. Zamontowana tam jest rozdzielnica E — 11 zabezpieczenie w RGnn 63 A

Gniazda 3 - fazowe Gniazda 1 - fazowe | szt. Zabezpieczenie
32 2 2xC32A
16 1 I1xCl6 A

20 A 8 §xB20A

Wszystkie obwody sa wyposazone w wylaczniki rdznicowo-pradowe 30mA
Moc zaméwiona ktéra mamy dla Opery to 470 kW. Od wykonawcy bedziemy
oczekiwali okreslenia jakiej mocy odbiorniki beda wykorzystywane. Opera musi sie

zabezpieczy¢, aby nie zostala przekroczona moc zamoéwione.

PYTANIE 34:
Prosimy o wskazanie punktéw poboru wody oraz lokalizacji mozliwego podiaczenia do
kanalizacji sanitarnej zaplecza budowy.

ODPOWIEDZ:
Na placu budowy znajdowal sie kiedys wojskowy budynek komendy garnizonu.
Aktualny dzierzawca terenu wykorzystuje przylacze i rozlicza si¢ z MWIK. Sugeruje,
ze najkorzystniej jest uzyskanie zgody MWiK na pobor wody dla celow budowy z
przylacza przy ul. Focha.

Zamawiajgcy nie zabezpiecza dostepu do kanalizacji sanitarne;j.

PYTANIE 35:
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zlokalizowania zaplecza budowy poza terenem

objetym zakresem zadania inwestycyjnego, np. na terenie dziatki nr 5 obr. 0109 przy ul.

Karmelickiej?
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ODPOWIEDZ:
Lokalizacja zaplecza budowy poza Terenem budowy nie lezy w kompetencjach

Zamawiajgcego

PYTANIE 36:
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ udostepnienia
pomieszczen istniejacym budynku Opery pod zagospodarowanie biura budowy
Wykonawcy na okres realizacji inwestycji. Prosimy o podanie ewentualnych kosztow
wynajmu tych pomieszczen.

ODPOWIEDZ:

Nie przewidujemy takiej mozliwosci.

PYTANIE 37:
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é parkowania samochodéw osobowych budowy
na parkingu na terenie dziatki nr 13 obr. 0109 (parking zlokalizowany na zachéd od
istniejacego budynku Opery). Prosimy réwniez o mnformacjg¢ o wszelkich ewentualnych
kosztach zwiazanych z parkowaniem.

ODPOWIEDZ:

Nie przewidujemy takiej mozliwosci.

PYTANIE 38:
Prosimy o informacje, czy jest wymagana fizyczna obecno$¢ pracownika ochrony na
budowie.

ODPOWIEDZ:

Organizacja ochrony budowy nie nalezy do kompetencji Zamawiajacego.

PYTANIE 39:
Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu, gdzie bedzie sie odbywat
wjazd i wyjazd z budowy. Czy droga dojazdowa ma zezwolenie/dopuszczenie do ruchu

samochodami o fadownosci do 30 ton.
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ODPOWIEDZ:
Wjazd na teren budowy mozliwy jest tylko od ulicy Karmelickiej. Uzgodnienia w tym
zakresie nalezy prowadzi¢ z ZDMiKP w Bydgoszezy.

PYTANIE 40:
Prosimy o wskazanie, czy nalezy zabezpieczy¢ na terenie inwestycji lub terenach
sgsiednich elementy zagospodarowania lub urzadzenia, ktére nie sg objete zakresem
projektu.

ODPOWIEDZ.:
Elementem wymagajgcym zabezpieczenia jest z pewno$cig Platan klonolistny
usytuowany przy ul. Karmelickie. Wytyczne w tym zakresie okreslone sa do
udostepnionych projektach. Zakres zabezpieczen na terenie inwestycji wynika z opisu

rob6t w dokumentacji proj ektowe;j.

PYTANIE 41:
Czy gruz budowlany z rozbidrek mozna powtornie zabudowaé po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego? |

ODPOWIEDZ:

Nie ma takich mozliwosci.

PYTANIE 42:
Czy Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé tymczasowego zamkniecia nabrzeza Brdy im.
Prezydenta Gabriela Narutowicza na odcinku od Amfiteatru przy Operze do ul.
Karmelickiej i mostu im. Jana Kiepury.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie jest wlascicielem ani zarzadeg tych terenéw. Te zagadnienia nalezy
wyjasni¢ z ZDMiKP.

PYTANIE 43:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje odpowiednimi dokumentamj ;

uzgodnieniami pozwalajgcymi na umieszczenie kotew gruntowych w dziatkach
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sgsiadujacych z terenem budowy. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonane kotwy
gruntowe nalezy pozostawi¢ w gruncie,

ODPOWIEDZ:
Zakres kotew gruntowych nie wychodzi poza teren wlasnosc inwestora; kotwy nalezy

pozostawi¢ w gruncie

PYTANIE 44:
Czy Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé zmiany sposobu zabezpieczenia wykopu po
opracowaniu przez Wykonawce odpowiedniej dokumentacji wykonawczej i
uzgodnieniu jej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego / Inzynierem Kontraktu.
ODPOWIEDZ:

Nie dopuszcza si¢ zmiany sposobu zabezpieczenia wykopow

PYTANIE 45:
Prosimy o wskazanie punktu zrzutu wody z odwodnienia wykopu. W jakiej pozycji
udostgpnionego przedmiaru nalezy uja¢ koszty zrzutu wody.

ODPOWIEDZ:
Zrzut wody zgodnie z dokumentacja "zabezpieczenie wykopow”

PYTANIE 46:
Prosimy o potwierdzenie, ze kotwy gruntowe miedzy sekcja N1-Z2 nie sa w kolizji z
budynkiem amfiteatru.

ODPOWIEDZ:
Potwierdzamy

PYTANIE 47:
W projekcie geotechnicznym pojawia si¢ zapis: ,Sciany zewngtrzne oraz plyta
fundamentowa wykonane z betonu szczelnego z izolacja powlokows typu ciezkiego na
dziatanie wody pod ci$nieniem (...) Zastosowanie betonu wodoszczelnego nalezy

traktowac jako dodatkowe zabezpicczenie kondygnacji podziemne;. Sciany zZewnetrzne
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projektuje sie w technologii $cian szezelinowych (...)” Prosimy o doprecyzowanie w

Jakiej technologii 1 w jaki sposéb Zamawiajacy przewiduje wykonanie tej izolacji.
ODPOWIEDZ:

Nalezy wykona¢ izolacje powtokowa o wiasciwosciach wulkanizujgcych z betonem;

rozwigzanie techniczne uszezelnienia styku plyty fundamentowej ze $cianami zalezy od

przyjetej technologii prowadzenia robét fundamentowych

PYTANIE 48:
Prosimy o wskazanie wszelkich elementow znajdujgcych sig w kolizji z przedmiotowg
imwestycja a nie bedacych wilasnoscia Zamawiaj gcego. Jesli sg takie elementy (np.
schody, barierki, nawierzchnie, oktadziny $cienne itd.) prosimy o informacje po czyjej
stronie jest demontaz i ich rozbiorka i dodanie stosownej pozycji przedmiarowej.
ODPOWIEDZ:
Wszystkie prace budowlane realizowane $4 na terenie inwestora, rozbidrka realizowana

jest przez wykonawcee i ujeta w pozycjach "ROBOTY ROZBIORKOWE"

PYTANIE 49:
Prosimy o informacje, czy jakikolwiek z elementéw demontowanych podczas prac
rozbidrkowych nalezy przekazaé Zamawiajgcemu i w jakiej ilosci. Jesli tak prosimy o
wskazanie miejsca przekazania materiahy Zamawiajgcemu i dodanie stosownej pozycji
przedmiarowe;.
ODPOWIEDZ:
Zagadnienia zwigzane z materiatami z demontazu zostaly wyjasnione w punktach od 20.9.

do 20.11. projektowanych postanowien umowy oraz w dokumentacji proj ektowej.

DODATKOWO:
Zamawiajacy dokonuje poprawki w tresci pkt. 29.1. Zalgcznika nr 6 — projektowane

postanowienia umowy.
~Zamawiajacy o$wiadeza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w

przepisach ustawy Pzp na kwotg rowng 5 7o Ceny ofertowej brutto.
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Opcjonalnie:

29.1.a. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wriést na
Jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy Pzp na kwotg réwng 2 % Ceny ofertowej brutto.

29.1.b Pozostala czes¢ zabezpieczenia zostanie wniesiona przez Wykonawce poprzez

potrgcenia z nalezno$ci za czesciowo wykonane roboty budowlane nie pézniej niz

do polowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.




