

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINARZ

Wynajem komputerów typu MacBookPro i7 z oprogramowaniem PVP2/PVP3 na potrzeby realizacji projekcji podczas spektakli Opery NOVA w Bydgoszczy na rok 2020.

Wymagania sprzętowe:

Procesor: Intel Core i7 2,2 GHz

Pamięć RAM: 16 GB pamięci DDR3L 1600 MHz na płycie głównej

Pamięć masowa: Pamięć masowa flash 512 GB z magistralą PCIe

Cyfrowe wyjścia video: podwójne DVI i HDMI obsługiwane przez przejściówki Mini DisplayPort

Dodatkowe: Adapter Apple Thunderbolt na Gigabit Ethernet

Oprogramowanie: PVP2/PVP3 zależnie od wersji OSX

W przypadku gdy czas reakcji serwisowej jest większy niż 2h – konieczne jest zapewnienie komputera zapasowego spełniającego w/w wymagania.

1. Spektakl, pt. „Dziadek do orzechów”

Ilość: 2 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Dziadek do orzechów”:

LUTY 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektakle, 2 dni prób)

LISTOPAD 2020

Wypożyczenie sprzętu: 6 dni (4 dni spektakle, 2 dni prób)

GRUDZIEŃ 2020

Wypożyczenie sprzętu: 6 dni (4 dni spektakle, 2 dni prób)

2. Spektakl pt. „Halka”

Planowane terminy realizacji spektaklu, Pt. „Halka”:

Ilość – 1 szt

KWIECIEŃ 2020

Wypożyczenie sprzętu: 2 dni (2 dni spektakle, 2 dni prób)

LISTOPAD 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektakle, 2 dni prób)

3. Spektakl pt. „Rigoletto”

Ilość – 1 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Rigoletto”:

WRZESIEŃ 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektakle, 2 dni prób)

4. Spektakl, pt. „Coppelia”

Ilość – 2 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Coppelia”:

luty 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektaklu, 2 dni prób)

Czerwiec 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektaklu, 2 dni prób)

5. Spektakl, pt. „Magiczne zabawki”

Ilość – 1 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Magiczne zabawki”:

Grudzień 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (4 dni spektakle, 1 dzień prób)

6. Spektakl, pt. „Bulwar zachodzącego słońca”

Ilość – 2 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Bulwar zachodzącego słońca”

KWIECIEŃ 2020

Wypożyczenie sprzętu: 8 dni (2 dni spektaklu, 6 dni prób)

maj 2020

Wypożyczenie sprzętu: 6 dni (4 dni spektaklu, 2 dni prób)

czerwiec 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektaklu, 2 dni prób)

7. Spektakl, pt. „Romeo i Julia”

Ilość – 2 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Romeo i Julia”

listopad 2020

Wypożyczenie sprzętu: 4 dni (2 dni spektakle, 2 dni prób)

8. Spektakl, pt. „Kopciuszek”

Ilość – 1 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Kopciuszek”:

marzec 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektakle, 2 dni prób)

czerwiec 2019

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektakle, 2 dni prób)



9. Spektakl, pt. „Straszny dwór”

Ilość – 1 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Straszny dwór”:

Luty/marzec 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektakle, 2 dni prób)

10. Spektakl, pt. „Don Carlos”

Ilość – 3 szt

Planowane terminy realizacji spektaklu, pt. „Don Carlos”:

styczeń 2020

Wypożyczenie sprzętu: 5 dni (3 dni spektaklu, 2 dni prób)

11. KONCERTY SYLWESTROWE 2020

Ilość – 4 szt

grudzień 2020

Wypożyczenie sprzętu: 15 dni

.....
data, miejscowość

.....
Podpis Wykonawcy

