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CZĘŚĆ OPISOWA
I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

          Powodem przeprowadzania modernizacji jest stan obecny instalacji monitoringu i
 sterowania w I kręgu gmachu Opery Nova przy ul. Focha 5 w Bydgoszczy. 
Ta część obiektu jest wyposażona w indywidualny – jednostkowy system firmy ELSET w oparciu o wytwarzana własne elementy – czujniki temperatury, wilgotności, własne rozwiązanie produkcji sterowników obiektowych wraz z szafami stacji roboczych SR. Użytkownik nie ma możliwości prowadzenia właściwie prac konserwacyjnych z powodu braku dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi poszczególnych elementów, elementów przede wszystkim stacji roboczych SR wraz ze sterownikami i ich oprogramowaniem systemowym. Brak jest dostępu do właściwych licencji oprogramowania narzędziowego umożliwiającego czynienie zmian, uzupełnień lub wprowadzenia korekt z uwagi na zmiany w sposobie użytkowania poszczególnych pomieszczeń lub kompletnych instalacji (zmiany parametrów charakterystycznych dla regulacji obróbki powietrza lub regulacji ciepła). Zamontowane instalacje są przestarzałe technologicznie i faktycznie, a co za tym idzie niesprawności ujawniające się są nieusuwalne. Czynione starania w latach minionych włączenia się firmy ELSET w utrzymanie, prowadzenie okresowych przeglądów systemu niestety kończyły się niepowodzeniem (brak porozumienia, brak kontaktu, zrywanie rozmów).

W III i II kręgu gmachu Operowego zamontowano w latach 2006 – 2007 system monitoringu i sterowania oparty oprogramowanie TAC Vista wraz z zabudowaną siecią LON oraz rozproszonymi sterownikami TAC Xenta z protokołem komunikacji LON. Rozwiązanie te i instalacje sprawdziły się w kilkuletnim okresie eksploatacji. Rozwiązania omawianych instalacji w III kręgu i zrealizowana również częściowo w II kręgu modernizacje dają komfort i bezpieczeństwo użytkowania tych instalacji. Użytkownik w ramach aktualnej modernizacji systemu sterowania i monitoringu obejmującego I krąg gmachu operowego, dąży do stworzenia jednolitego systemu sterowania i monitorowania instalacjami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi w całym gmachu. Wymagany minimalny standard techniczny wyposażenia w modernizowanych instalacjach zawarty jest w przedmiarach robót.
Stan techniczny instalacji sterujących i monitorujących ciągi wentylacyjne, klimatyzacyjne i wody lodowej oraz zakres wymaganych do wykonania prac modernizacyjnych przedstawia się w poniższej tabeli.

	NAZWA URZĄDZENIA
	URZĄDZENIE
	UWAGI

	
	SPRAWNE
	WYMIANA
	BRAK (MONTAŻ)
	PRACE DODATKOWE
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ciąg wentylacyjny nr 1 – obsługujący pomieszczenia socjalne i korytarze



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik on/off
	
	X
	
	
	

	Siłownik nagrzewnicy
	
	X
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	
	X
	
	

	Presostat wentylatora
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury wody – nagrzewnica
	
	
	X
	
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	Wentylator wywiewny
	X
	
	
	
	

	Nagrzewnice elektryczne
	X
	
	
	
	

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Ciąg wentylacyjny nr 6 – obsługujący salę prób chóru



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik on/off
	
	X
	
	
	

	Siłownik nagrzewnicy
	
	X
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	
	X
	
	

	Presostat wentylatora
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu
	
	X
	
	
	Wymiana na czujnik pomieszczeniowy CO2+T

	Czujnik temperatury wody – nagrzewnica
	
	
	X
	
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	Wentylator wywiewny
	X
	
	
	
	

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	Nagrzewnice elektryczne
	X
	
	
	
	

	STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

	Falowniki 2x
	
	
	X
	
	

	Czujnik CO2
	
	
	X
	
	Czujnik pomieszczeniowy CO2+T

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Ciąg wentylacyjny nr 8 – obsługujący kabiny operatorskie dużej sceny



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik on/off
	
	X
	
	
	

	Siłownik nagrzewnicy
	X
	
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	
	X
	
	

	Presostat wentylatora
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury wody – nagrzewnica
	
	
	X
	
	

	Czujniki temperatury pomieszczeniowe
	
	
	
	X
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	Wentylator wywiewny
	X
	
	
	
	

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	Nagrzewnic elektryczne
	X
	
	
	
	

	STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

	Falowniki
	
	
	
	X
	

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Ciąg wentylacyjny obsługujący Foyer („Akwarium”)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik on/off
	X
	
	
	
	

	Siłownik nagrzewnicy
	
	X
	
	
	

	Siłownik chłodnicy
	X
	
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	X
	
	
	

	Presostat wentylatora
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury wody – nagrzewnica
	
	X
	
	
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Ciąg klimatyzacyjny KN3 – obsługujący salę prób baletu (krąg I)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik nawiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik recyrkulacji
	
	X
	
	
	

	Siłownik wywiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik nagrzewnicy 1
	X
	
	
	
	

	Siłownik nagrzewnicy 2
	X
	
	
	
	

	Siłownik chłodnicy
	X
	
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	
	X
	
	

	Presostat wentylatora
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury wody – nagrzewnica
	
	
	X
	
	

	Czujnik wilgotności
	
	X
	X
	
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	Wentylator wywiewny
	X
	
	
	
	

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	Nawilżacz
	X
	
	
	
	

	STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

	Falowniki 2x
	
	
	X
	
	

	Czujnik CO2
	
	
	X
	
	Czujnik pomieszczeniowy CO2+T

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Ciąg klimatyzacyjny KN4 – obsługujący scenę



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik nawiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik recyrkulacji
	
	X
	
	
	

	Siłownik wywiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 0
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 1
	X
	
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 2
	X
	
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy strefa 3/1
	X
	
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy strefa 3/2
	X
	
	
	
	

	Siłownik chłodnicy
	
	X
	
	
	

	Siłownik przepustnicy w kanale - Fosa
	
	X
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	
	X
	
	

	Presostat wentylatora
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury wody –

nagrzewnica zasilanie 0
	
	
	X
	
	

	Czujnik temperatury wody –

Nagrzewnica powrót x3
	
	
	X
	
	

	Czujnik wilgotności
	
	X
	
	
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	Wentylator wywiewny
	X
	
	
	
	

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	Nawilżacz
	X
	
	
	
	

	STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

	Falowniki
	
	
	X
	
	

	Czujnik CO2
	
	
	X
	
	

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Ciąg klimatyzacyjny KN5 – obsługujący widownię



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik nawiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik recyrkulacji
	
	X
	
	
	

	Siłownik wywiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 0
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 1
	X
	
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 2
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy strefa 3/1
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy strefa 3/2
	X
	
	
	
	

	Siłownik chłodnicy
	
	X
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	
	X
	
	

	Presostat wentylatora
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury wody –

nagrzewnica 0
	
	
	X
	
	

	Czujnik temperatury wody –

Nagrzewnica x3
	
	
	X
	
	

	Czujnik wilgotności
	
	
	X
	
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	Wentylator wywiewny
	X
	
	
	
	

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	Nawilżacz
	X
	
	
	
	

	STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

	Falowniki
	
	
	X
	
	

	Czujnik CO2
	
	
	X
	
	

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Ciąg klimatyzacyjny KN6 – obsługujący salę kameralną



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik nawiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik recyrkulacji
	
	X
	
	
	

	Siłownik wywiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 1
	X
	
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 2
	X
	
	
	
	

	Siłownik chłodnicy
	X
	
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	
	X
	
	

	Presostat wentylatora
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu x4
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury wody –

Nagrzewnica powrót x3
	
	
	X
	
	

	Czujnik wilgotności
	X
	
	
	
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	Wentylator wywiewny
	X
	
	
	
	

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	Nawilżacz
	X
	
	
	
	

	STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

	Falownik
	
	
	X
	
	

	Czujnik CO2
	
	
	X
	
	

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Ciąg klimatyzacyjny KN7 – obsługujący Foyer (strona północna i południowa)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	Siłownik nawiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik recyrkulacji
	
	X
	
	
	

	Siłownik wywiewu
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 0
	
	X
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 1
	X
	
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy 2
	X
	
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy strefa 3/1
	X
	
	
	
	

	Siłownik

nagrzewnicy strefa 3/2
	X
	
	
	
	

	Siłownik chłodnicy
	
	X
	
	
	

	Termostat Ranco
	
	
	X
	
	

	Presostat wentylatora 2x
	
	X
	
	
	

	Presostat filtra 2x
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury nawiewu 3x
	
	X
	
	
	

	Czujnik temperatury wody –

nagrzewnica 0
	
	
	X
	
	

	Czujnik temperatury wody –

Nagrzewnica x3
	
	
	X
	
	

	Czujnik wilgotności
	X
	
	
	
	

	URZĄDZENIA OBIEKTOWE

	Wentylator nawiewny
	X
	
	
	
	

	Wentylator wywiewny
	X
	
	
	
	

	Mieszacz (recyrkulacja)
	
	X
	
	X
	

	Nawilżacz
	X
	
	
	
	

	STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ WENTYLACJI

	Falowniki
	
	
	X
	
	

	Czujnik CO2
	
	
	X
	
	

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	X
	
	
	
	

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	

	Instalacja wody lodowej



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	APARATY OBIEKTOWE

	czujniki przylgowe temperatury
	
	X
	
	
	

	czujniki przylgowe temperatury na wyj. z agregatów chłodniczych
	
	
	X
	
	

	Czujniki ciśnienia cieczy
	
	X
	
	
	

	ROZDZIELNICA

	Szafa zasilająca
	
	X
	
	
	Wspólna szafa

	Szafa sterująca
	
	
	X
	
	


II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Intencja modernizacji jest podyktowana aspektami technicznymi a w konsekwencji również aspektami finansowymi przy utrzymaniu obiektu we właściwym stanie komfortu osób (widz, artysta, pracownicy warsztatów pracowni i techniczni)

2. Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie istniejących instalacjach monitorujących i sterujących wentylacji, klimatyzacji oraz wody lodowej zabudowanych w obiekcie Opery Nova w Bydgoszczy i dostosowanie ich do współczesnych wymogów, zapewniających komfort i bezpieczeństwo użytkowania, a przede osiągnięcie efektu ekonomicznego sposobu prowadzenia eksploatacji urządzeń i kompletnych instalacji.

3. Modernizacja obejmować ma przystosowanie do sterowania i monitorowania urządzeń za pomocą systemu zarządzania budynkiem – BMS przy wykorzystaniu oprogramowania zainstalowanej na obiekcie stacji roboczej działającej w oparciu o system monitorowania TAC Vista wraz z zabudowaną siecią LON. Wymaga się aby standard zaproponowanych w ofercie sterowników (innych niż zastosowane sterowniki TAC Xenta) i innych urządzeń nie może być gorszy niż produkty zamontowane w układach wentylacyjnych III kręgu.

4. Zaproponowane przez Oferenta rozwiązane musi być spójne ze stanem instalacji monitorowania i sterowania dla III kręgu – Centrum Kongresowe oraz części instalacji monitorowania i sterowania dla II kręgu (instalacje modernizowane w 2006 i 2007 roku)

5. Zakres modernizacji ma uwzględniać istniejące instalacje elektryczne, instalacje automatyki, elementy automatyki zabudowanej na obiekcie i urządzeniach poddane ocenie przydatności technicznej w nowych rozwiązaniach.

6. Inwestor wymaga aby Oferent przed opracowaniem oferty przeprowadził własną inwentaryzację instalacji sterowania i monitoringu wentylacji w gmachu Opery w celu określenia zakresu robót.

7. Zakres zlecenia obejmuje opracowanie projektu technicznego i wykonanie robót w trybie „zaprojektuj – wykonaj” na podstawie niniejszego „Programu funkcjonalno-użytkowego”, warunków opisanych w SIWZ (w tym zaproponowanej treści umowy) oraz  oferty Wykonawcy. Opracowany projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego i uwzględniać ma podział budynku na strefy pożarowe określone w posiadanej przez Operę instrukcji pożarowej.
8. Kryteriami wyboru Wykonawcy będą:
· „Cena” – 60%. za zaoferowane wynagrodzenie z tytułu opracowania projektów budowlano-wykonawczych i zakresu robót podstawowych modernizacji wymienionych w punkcie A.

· „Ocena poziomu technologicznego zaproponowanego osprzętu i jego wzajemnego dostosowania” - 20%.

Ocena będzie dokonywana przez powołanego przez Zamawiającego niezależnego doradcę technicznego na podstawie porównania parametrów technicznych określonych w dostarczonych przez oferenta kartach technologicznych (specyfikacjach technicznych) osprzętu oraz dostosowania do wzajemnej współpracy osprzętu w jednej instalacji w pięciu podgrupach

a) nie spełnienie wymogów zamawiającego: 0 pkt.

b) spełnienie wymogów w zakresie mniejszym niż wzorcowe:  1 ÷ 4 pkt.
c) spełnienie wymogów w zakresie wzorcowym:  5 pkt.

d) spełnienie wymogów w podwyższonym wymiarze: 6 ÷ 8 pkt

e) spełnienie wymogów na poziomie znacząco przewyższającym parametry wzorcowe: 9 ÷ 10 pkt

Nie przyznanie punktów w badanej ofercie (pierwsza podgrupa dokonywanych ocen) skutkować będzie jej odrzuceniem oferty jako nie spełniającej  wymogów zamawiającego.
· Gwarancja – 15%

Minimalna gwarancja 3 lata. Maksymalna gwarancja 10 lat. W okresie gwarancji bezpłatne usuwanie zgłoszonych usterek.

· Serwis – 5 %

Punkty będą wyliczone w oparciu o deklarowany (w wymiarze godzin) czas usuwania usterki od czasu powiadomienia w zakresie doprowadzenia do prawidłowej pracy instalacji z sankcją naliczania kar za opóźnienie w usprawnieniu instalacji.

9. Oferent zobowiązany jest złożyć w swojej ofercie:

· podstawowy kosztorys szczegółowy, opracowany w odniesieniu do instalacji wymienionych w punkcie A., oraz w kosztorysach nakładczych zawartych w załączniku nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego;
· dodatkowy kosztorys w odniesieniu do instalacji wymienionych w punkcie B, oraz w kosztorysach nakładczych zawartych w załączniku nr 2 do Programu funkcjonalno-użytkowego;
· kosztorys  obejmujący proponowane modyfikacje zakresu robót wymienionych w punktach A i B oraz kosztorysach nakładczych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Programu funkcjonalno-użytkowego (opis w punkcie 14). Inwestor zastrzega sobie prawo do dokonania oceny zasadności przyjęcia tych dodatkowych propozycji. Przyjęte propozycje będą  wprowadzone do umowy zasadniczej;
· Jeżeli stwierdzona zostanie rozbieżność zakresu rzeczowego podanego w punktach A i B programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysach nakładczych to należy uznać, że obowiązujące są postanowienia ujęte w punktach A i B programu funkcjonalno-użytkowego.

10. Kosztorysy ofertowe przedstawione przez Oferenta muszą zawierać zestawieniami kosztów R, M, S. Zestawienia materiałów umożliwiać ma jednoznaczną identyfikację materiałów i urządzeń.

11. Jeżeli Oferent zaproponuje zastosowanie innego osprzętu niż wynika to z zapisów podanych w kosztorysach nakładczych, to wraz z ofertą jest zobowiązany dostarczyć karty katalogowe i specyfikacje umożliwiające dokonanie oceny zaproponowanych do wbudowania materiałów i urządzeń oraz jednoznacznie wskazanie w kartach katalogowych materiały i urządzenia które są proponowane do zastosowania. Karty katalogowe oraz specyfikacje muszą być w języku polskim.
12. Poza kosztorysami wymienionymi w punkcie 9, Oferent zobowiązany jest złożyć „część opisową do oferty” zawierającą opis zaproponowanych rozwiązań w zakresie innych sterowników i aparatury niż zastosowane w III kręgu gmachu operowego. Inne zaoferowane rozwiązania system automatyki muszą gwarantować uznaną i ustabilizowaną renomę wyrobów i dostępność w zakresie serwisu.
13. W ramach posiadanych przez inwestora środków Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zgłoszonych robót dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. W ramach posiadanych przez inwestora środków Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zgłoszonych robót uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Inwestor zastrzega sobie prawo rozszerzenia umowy o zamówienia uzupełniające obejmujące wybrane instalacje wymienione w punkcie B.

16. Po zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

17. W trakcie realizacji robót inwestor zastrzega sobie prawo zaniechania części robót. W związku z prawem Inwestora do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

18. Zakres robót zaniechanych, roboty zamienne, dodatkowe i uzupełniających będzie ustalany na podstawie podpisywanych protokołów konieczności oraz kosztorysów opartych na cenach jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym.

19. Do zakresu robót opisanym w dwóch pierwszych pozycjach punktu 9, Oferent może złożyć swoje dodatkowe propozycje modyfikacji zakresu wykonywanych robót aby uzyskać jak najlepszy efekt użytkowy w proporcji do zaoferowanej ceny. Wraz z dodatkowymi propozycjami Oferent zobowiązany jest złożyć dodatkowe kosztorysy określające koszt proponowanych zmian. Kosztorysy te muszą być zbudowane na tych samych  podstawach kosztorysowych jak kosztorysy wymienione w dwóch pierwszych pozycjach punktu 9. Inwestor zastrzega sobie prawo do dokonania oceny zasadności przyjęcia tych dodatkowych propozycji. Przyjęte propozycje będą  wprowadzone do zakresu umowy zasadniczej w ramach zamówienia uzupełniającego (§ 67, ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP) .

20. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

21. W ramach umowy Wykonawca zostanie zobowiązany do:

· Przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi instalacji;

· Przygotowania dokumentacji powykonawczej i aktualizacji jej w przypadku dokonywania zmian w okresie gwarancyjnym;

· Opracowania instrukcji eksploatacyjnej zgodnie z wymogami Prawa energetycznego; 

22. Wynagrodzenie będzie wypłacone jednorazowo po wykonaniu wszystkich robót i spisaniu protokołu odbioru.
23. Gwarancja i zasady napraw serwisowych w okresie gwarancji zostaną ustalone w procedurze przetargowej.
24. Obowiązki stron przy realizacji umowy określa projekt umowy dołączony do SIWZ
A. W ramach zlecenia podstawowego Zamawiający przewiduje zlecić oraz oczekuje na złożenie ofert na wykonanie projektów technicznych oraz modernizację sterowania i monitoringu następujących ciągów wentylacyjnych oraz instalacji wody lodowej:
1. instalacja wentylacyjna sceny,

2. instalacja wentylacyjna dużej sali widowiskowej,

3. instalacja wentylacyjna kabin operatorskich dużej sceny,

4. instalacja wentylacyjna foyer,

5. instalacja wentylacyjna rozszerzonej części foyer („akwarium”),
6. instalacja wody lodowej,
7. instalacja wentylacyjna sali chóru,

8. instalacja wentylacyjna sali kameralnej.
Szczegółowy zakres modernizacji w poszczególnych ciągach wentylacyjnych oraz w instalacji wody lodowej obejmuje:
· Ciąg klimatyzacyjny KN4 – obsługujący scenę

· wymiana siłownika przepustnicy nawiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy wywiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy recyrkulacji na analogowy;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą chłodnicy;

· wymiana siłowników przepustnicy w kanale „Fosy” na analogowe;

· wymiana presostatu wentylatora nawiewu;

· wymiana presostatu wentylatora wywiewu;

· wymiana presostatów filtrów;

· wymiana czujników temperatury nawiewu; 

· instalacja czujników temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnic 1, 2;

· instalacja czujników temperatury czynnika grzewczego na „zasilaniu” i „powrocie” nagrzewnicy 0;

· instalacja czujnika temperatury czynnika chłodzącego chłodnicy;
· wymiana czujników temperatury pomieszczeniowych „Fosy” na czujniki wilgotności i temperatury;

· wymiana czujników temperatury pomieszczeniowych na scenie;

· instalacja termostatu RANCO;

· instalacja kanałowych czujników dwutlenku węgla (CO2) wraz z czujnikiem temperatury, umieszczone w kanale wywiewu; 

· instalacja falowników na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wywiewnego w celu zapewnienia kontroli wydatku powietrza, dającego możliwość wraz z zastosowanym czujnikiem CO2, automatycznej kontroli zawartości dwutlenku węgla w powietrzu.  

Dodatkowo proponuje się:

· zmianę lokalizacji pomieszczeniowych czujników temperatury w „Fosie”;

· wymianę mieszacza (przestarzała konstrukcja, przekłamania temperatur).

Należy przystosować układy automatyki do pracy z oprogramowaniem TAC Vista. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągu wentylacyjnego za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami należy:

· wykonać dodatkową szafę sterującą (bez pól zasilających – wykorzystane będą pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosować istniejącą szafę automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.

· Ciąg klimatyzacyjny KN5 – obsługujący widownię

· wymiana siłownika przepustnicy nawiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy wywiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy recyrkulacji na analogowy;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą nagrzewnicy 0;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą nagrzewnicy 1;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą nagrzewnicy 2;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą nagrzewnicy 3.1;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą chłodnicy;

· wymiana presostatu wentylatora nawiewu;

· wymiana presostatu wentylatora wywiewu;

· wymiana presostatów filtrów;

· wymiana czujników temperatury nawiewu; 

· wymiana czujników pomieszczeniowych temperatury;

· instalacja czujników temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnic 1, 2;

· instalacja czujników temperatury czynnika grzewczego na „zasilaniu” i „powrocie” nagrzewnicy 0;

· instalacja czujnika temperatury czynnika chłodzącego chłodnicy;
· instalacja termostatu RANCO;

· instalacja kanałowych czujników dwutlenku węgla (CO2) wraz z czujnikiem temperatury, umieszczony w kanale wywiewu; 

· instalacja falownika na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wywiewnego w celu zapewnienia kontroli wydatku powietrza (dwa stopnie regulacji), dającego możliwość wraz z zastosowanym czujnikiem CO2, automatycznej kontroli zawartości dwutlenku węgla w powietrzu.  

Dodatkowo proponuje się:

· zmianę lokalizacji pomieszczeniowych czujników temperatury;

· wymiana mieszacza (przestarzała konstrukcja, przekłamania temperatur).

Należy przystosować układy automatyki do pracy z oprogramowaniem TAC Vista. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągu wentylacyjnego za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami należy:

· wykonać dodatkową szafę sterującą (bez pól zasilających – wykorzystane będą pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosować istniejącą szafę automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.

· Ciąg wentylacyjny nr 8 – obsługujący kabiny operatorskie dużej sceny

· wymiana siłownika „Zamknij/Otwórz” sterującego przepustnicą powietrza nawiewu, ponieważ siłownik powinien być wyposażony w sprężynę powrotną, która zapewnia po odłączeniu zasilania ustawienie przepustnicy w pozycji wyjściowej;

· wymiana presostatu wentylatora;

· wymiana presostatu filtra;

· wymiana czujnika temperatury nawiewu; 

· instalacja czujnika temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnicy;

· instalacja czujnika temperatury czynnika chłodzącego (wody) chłodnicy;

· wymiana czujników pomieszczeniowych temperatury w każdym z pomieszczeń, 

· instalacja termostatu RANCO.

Dodatkowo proponuje się:

· instalację falowników na zasilaniu wentylatora nawiewnego w celu zapewnienia kontroli wydatku powietrza (trzy stopnie regulacji);

· instalację przepustnic powietrza dla każdego z pomieszczeń, przy czym dla pomieszczeń rzutnika i operatorów światła, tłumacza tekstów i reżysera przepustnice sterowane będą parami;
· umożliwienie regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń poprzez zastosowanie zadajników pomieszczeniowych temperatury;

· instalację czujników ruchu, które umożliwią (współpracując z układami sterowania) automatyczne wyłączenie regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach po pewnym ustalonym czasie od ich opuszczenia, co zaowocuje oszczędnością energii elektrycznej zużywanej przez nagrzewnice strefowe w nieużywanych pomieszczeniach.

Należy przystosować układy automatyki do pracy z systemem sterowania TAC VISTA. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągów wentylacyjneych za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami wskazuje się jako minimalny zakres robót do wykonania:

· wykonanie dodatkowej szafy sterującej (bez pól zasilających wykorzystując pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosowanie istniejącej szafy automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.

· Ciąg klimatyzacyjny KN7 – obsługujący foyer (strona północna i południowa)

· wymiana siłownika przepustnicy nawiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy wywiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy recyrkulacji na analogowy;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą chłodnicy ;

· wymiana presostatu wentylatora nawiewu;

· wymiana presostatu wentylatora wywiewu;

· wymiana presostatów filtrów;

· wymiana czujników pomieszczeniowych temperatury; 

· instalacja czujników temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnicy 1;

· instalacja czujników temperatury czynnika grzewczego na „zasilaniu” i „powrocie” nagrzewnicy 0;

· instalacja czujnika temperatury czynnika chłodzącego chłodnicy;

· wymiana czujnika kanałowego temperatury powietrza nawiewu;

· instalacj termostatu RANCO;

· instalacja kanałowych czujników dwutlenku węgla (CO2) wraz z czujnikiem temperatury, umieszczone w kanale wywiewu; 

· instalacja falowników na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wywiewnego - w celu zapewnienia kontroli wydatku powietrza, dającego możliwość wraz z zastosowanym czujnikiem CO2, automatycznej kontroli zawartości dwutlenku węgla w powietrzu.  

Dodatkowo proponuje się:

· wymianę mieszacza (przestarzała konstrukcja, przekłamania temperatur).

Należy przystosować układy automatyki do pracy z oprogramowaniem TAC Vista. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągu wentylacyjnego za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami należy:

· wykonać dodatkową szafę sterującą (bez pól zasilających – wykorzystane będą pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosować istniejącą szafę automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.

· Ciąg wentylacyjny obsługujący foyer („Akwarium”)
· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą nagrzewnicy;

· wymiana presostatu wentylatora;

· wymiana presostatu filtra;

· wymiana czujnika temperatury nawiewu; 

· wymiana czujnika pomieszczeniowego temperatury,
· instalacja czujnika temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnicy;

· instalacja czujnika temperatury czynnika chłodzącego chłodnicy;

· instalacja termostatu RANCO.

Należy przystosować układy automatyki do pracy z oprogramowaniem TAC Vista. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągu wentylacyjnego za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami należy:

· wykonać dodatkową szafę sterującą (bez pól zasilających – wykorzystane będą pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosować istniejącą szafę automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.

· Instalacja wody lodowej

· wymiana czujników temperatury; 

· wymiana czujników ciśnienia;

· instalacja czujników przylgowych temperatury na wyjściu z agregatów chłodniczych.

Należy przystosować układy sterowania do pracy z systemem sterowania TAC VISTA. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągów wentylacyjneych za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami należy:

· przystosować istniejącą szafę automatyki do współpracy ze sterownikiem.
· Ciąg wentylacyjny nr 6 – obsługujący salę prób chóru

· wymiana siłownika „Zamknij/Otwórz” sterującego przepustnicą powietrza nawiewu, ponieważ siłownik powinien być wyposażony w sprężynę powrotną, która zapewnia po odłączeniu zasilania ustawienie przepustnicy w pozycji wyjściowej;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą nagrzewnicy;

· wymiana presostatu wentylatora;

· wymiana presostatu filtra;

· wymiana czujnika temperatury powietrza w sali na pomieszczeniowy czujnik dwutlenku węgla (CO2) wraz z czujnikiem temperatury; 

· wymiana kanałowego czujnika temperatury nawiewu; 

· instalacja czujnika temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnicy;

· instalacja termostatu RANCO;

· instalacja falowników na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wywiewnego w celu zapewnienia kontroli wydatku powietrza (trzy stopnie regulacji), dającego możliwość wraz z zastosowanym czujnikiem CO2, automatycznej kontroli zawartości dwutlenku węgla w powietrzu.  

Należy przystosować układy automatyki do pracy z oprogramowaniem TAC Vista. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągu wentylacyjnego za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami należy:

· wykonać dodatkową szafę sterującą (bez pól zasilających – wykorzystane będą pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosować istniejącą szafę automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.

· Ciąg klimatyzacyjny KN6 – obsługujący salę kameralną

· wymiana siłownika przepustnicy nawiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy wywiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy recyrkulacji na analogowy;

· wymiana presostatu wentylatora nawiewu;

· wymiana presostatu wentylatora wywiewu;

· wymiana presostatów filtrów;

· wymiana czujników temperatury nawiewu;

· wymiana czujnika pomieszczeniowego wilgotności na czujnik wilgotności wraz z czujnikiem temperatury; 

· instalacja czujników temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnicy 1;

· instalacja czujników temperatury czynnika grzewczego na „zasilaniu” i „powrocie” nagrzewnicy 0;

· instalacja czujnika temperatury czynnika chłodzącego chłodnicy;

· instalacja termostatu RANCO;

· instalacja kanałowych czujników dwutlenku węgla (CO2) wraz z czujnikiem temperatury, umieszczone w kanale wywiewu; 

· automatyczna kontrolę zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, poprzez powiązanie sterowania wydatku powietrza realizowanego przez falownik od wskazań czujników CO2.  

Należy przystosować układy automatyki do pracy z oprogramowaniem TAC Vista. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągu wentylacyjnego za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami należy:

· wykonać dodatkową szafę sterującą (bez pól zasilających – wykorzystane będą pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosować istniejącą szafę automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.

B. W miarę pozyskanych dodatkowych środków finansowych Zamawiający przewiduje złożyć zamówienia uzupełniające i w związku z tym oczekuje złożenia oferty na wykonanie projektów technicznych oraz modernizację sterowania i monitoringu następujących ciągów wentylacyjnych:
1. instalacja wentylacyjna pomieszczeń socjalnych i korytarzy,

2. instalacja wentylacyjna sali prób baletu w I kręgu.
Szczegółowy zakres modernizacji w poszczególnych ciągach wentylacyjnych obejmuje:

· Ciąg wentylacyjny nr 1 – obsługujący pomieszczenia socjalne i korytarze

· wymiana siłownika „Zamknij/Otwórz” sterującego przepustnicą powietrza nawiewu, ponieważ siłownik powinien być wyposażony w sprężynę powrotną, która zapewnia po odłączeniu zasilania ustawienie przepustnicy w pozycji wyjściowej;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą nagrzewnicy;

· wymiana presostatu wentylatora;

· wymiana presostatu filtra;

· wymiana czujnika temperatury powietrza nawiewu; 

· instalacja czujnika temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnicy;

· instalacja termostatu RANCO.  

Należy przystosować układy automatyki do pracy z systemem sterowania TAC VISTA. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągów wentylacyjnych za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami wskazuje się jako minimalny zakres robót do wykonania:

· wykonanie dodatkowej szafy sterującej (bez pól zasilających wykorzystując pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosowanie istniejącej szafy automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.

· Ciąg klimatyzacyjny KN3 – obsługujący salę prób baletu (krąg I)

· wymiana siłownika przepustnicy nawiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy wywiewu na analogowy;

· wymiana siłownika przepustnicy recyrkulacji na analogowy;

· wymiana siłownika zaworu sterującego pracą chłodnicy;

· wymiana presostatu wentylatora nawiewu;

· wymiana presostatu wentylatora wywiewu;

· wymiana presostatów filtrów;

· wymiana czujnika temperatury nawiewu; 

· wymiana czujnika temperatury za recylkulacją;  

· instalacja czujnika temperatury czynnika grzewczego (wody) nagrzewnicy;

· instalacja czujnika temperatury czynnika chłodzącego chłodnicy;

· wymiana czujnika wilgotności powietrza na pomieszczeniowy czujnik temperatury;

· naprawa i uruchomienie nawilżacza pary;

· instalacja termostatu RANCO;

· wymiana czujnika temperatury powietrza w Sali na kanałowy czujnik dwutlenku węgla (CO2) wraz z czujnikiem temperatury, umieszczony w kanale wywiewu; 

· instalacja falowników na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wywiewnego w celu zapewnienia kontroli wydatku powietrza, dającego możliwość wraz z zastosowanym czujnikiem CO2, automatycznej kontroli zawartości dwutlenku węgla w powietrzu.  

Dodatkowo proponuje się:

· wymianę mieszacza (przestarzała konstrukcja, przekłamania temperatur).

Należy przystosować układy automatyki do pracy z systemem sterowania TAC VISTA. Połączenie sterowników w sieć LON umożliwi sterowanie pracy ciągów wentylacyjnych za pomocą BMS’u. 

W celu przystosowania układów automatyki danej instalacji do współpracy z nowymi sterownikami należy:

· wykonać dodatkową szafę sterującą (bez pól zasilających – wykorzystane będą pola zasilające w istniejącej szafie automatyki)

· przystosować istniejącą szafę automatyki do współpracy z nowopowstałą szafą sterującą.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Omawiany zakres robót modernizacyjnych nie wymaga uzyskania warunków zabudowy ani pozwolenia na budowę.
2. Obiekt w którym zamierza się przeprowadzić modernizację jest własnością Opery Nova w Bydgoszczy objęty księgą wieczysta KW 23921.
3. Roboty będą realizowane w czynnym obiekcie.

4. Pracownicy Wykonawcy ubrani będą w ubrania robocze identyfikujące Wykonawcę.

5. Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpiecznej i higienicznej pracy, ochrony ppoż. w ramach obowiązujących przepisów oraz zadba o utrzymanie porządku w pomieszczeniach w których będą przeprowadzane prace, oraz po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania pomieszczeń i przekazania ich inwestorowi w dniu odbioru.

6. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez swoich pracowników szkody wyrządzone w mieniu Opery Nova.
7. Szczegółowe obowiązki stron przy realizacji zadania określać będzie specyfikacja przetargowa wraz z dołączoną do niej umową obejmującą przygotowanie projektu, zrealizowanie robót oraz ich przekazanie Zamawiającemu.
8. Przy realizacji Projektu obowiązywać będą strony przepisy obowiązujących ustaw, a w szczególności Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami) i Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Załącznikami do Programu funkcjonalno-użytkowego są:
1. Przedmiary nr 1 obejmujący zakres robót opisanych w punkcie A „Opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia”

2. Przedmiary nr 2 obejmujący zakres robót opisanych w punkcie B „Opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia”

